

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – XII**

Zadavatel

Název: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Zima, Ph.D., vedoucí oddělení ekologické škody, na základě pověření ministra financí

Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Název: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Jakubská 121/1, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1
IČ: 28305043
DIČ: CZ28305043

Veřejná zakázka

nadlimitní na služby s názvem „Sanace staré ekologické zátěže ve společnosti MORA MORAVIA, s.r.o., lokality: Hlubočky – Mariánské údolí, Šternberk a Dvorce 02, II. etapa“, zadávaná dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení. Oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 4. 2012 s přiděleným evidenčním číslem 7202012012580 (ev. č. veřejné zakázky 212580).

I.

Dodatečné informace

ve smyslu § 49 odst. 2 a 3 zákona VZ poskytuje zadavatel na základě předchozí žádosti, obdržené dne 2. 7. 2012, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), nebo kterým byla ZD poskytnuta, následující dodatečnou informaci.

Dotaz

- I. Původní termín prohlídky místa plnění byl stanoven na 18. 5. 2012, tedy 20 dní před původním termínem podání nabídky. Nový termín prohlídky místa plnění je stanoven na 25.7.2012, což je pouze 14 dní před termínem podání nabídky.
- Je možné posunout termín prohlídky místa plnění tak, aby byl ve větším předstihu před termínem podání nabídek (přestože zákonný požadavek na termín prohlídky je splněn)?

Prohlídka je nutná k tomu, aby bylo mj. možné posoudit způsob zajištění stability stávajících objektů, nasazení mechanismů (zejména uvnitř objektů, rozsah pasportizace stávajících objektů a další činnosti v zadání nerozpracované. Tyto práce je třeba projednat s odborníky a navrhnout odpovídající řešení, které bude v nabídce oceněno.

Protože tato činnost je (i vzhledem k době dovolených) časově poměrně náročná, žádáme o posunutí termínu prohlídky alespoň o několik dní dříve.

II. V části 3.1 zadávací dokumentace je pro lokalitu ve Dvorcích 02 uvedeno:

i. *Bude provedena likvidace kontaminace podzemních vod na cílový limit NEL = 2 mg/l. Lhůta*

Lhůta: do 31. 12. 2011. Pozn.: S ohledem na předpokládaný termín zahájení plnění je nezbytné, aby toto plnění proběhlo v nejkratším možném termínu.

V rozpočtu je na sanační čerpání a čištění podzemních vod vyhrazeno 1 095 dní, tedy 3 roky.

- Je možné upřesnit formulaci „v nejkratším možném termínu“?
- Jak bude zadavatel postupovat v případě, že skutečný termín likvidace kontaminace podzemních vod bude kratší, než v rozpočtu uvedených 1 095 dní?

Dodatečná informace:

I.

Prohlídka místa plnění plánovaná na 25. 7. 2012 je prohlídkou opakovanou, konanou z důvodu posunu lhůty pro podání nabídek. K prodloužení lhůty přitom došlo až poté, co proběhla prohlídka místa plnění naplánovaná v rámci původních zadávacích podmínek na 18. 5. 2012.

Důvodem prodloužení lhůty pro podání nabídek byla výhradně skutečnost, že oznámení o zakázce nebylo provozovatelem Věstníku veřejných zakázek uveřejněno v Úředním věstníku EU a teoreticky by tak došlo ke znevýhodnění zahraničních dodavatelů. Nedošlo tedy k žádné věcné změně zadávacích podmínek, informace, které uchazeči získali v rámci první prohlídky místa plnění, jsou i nadále plně využitelné pro přípravu nabídky. Nyní plánovaná prohlídka místa plnění je cílena především na zahraniční uchazeče, kteří se první prohlídce nemohli zúčastnit, neboť nebyli o zadávacím řízení řádně informováni (účast dalších uchazečů o veřejnou zakázku nicméně není vyloučena).

Termín konání dodatečné prohlídky místa plnění byl stanoven s ohledem na možnosti zadavatele a právnické osoby, v jejímž areálu bude prohlídka probíhat, a rovněž v souladu s ust. § 49 odst. 5 zákona VZ. Dobu mezi termínem konání prohlídky místa plnění a koncem lhůty pro podání nabídek zadavatel pokládá vzhledem k uvedeným okolnostem za dostatečnou.

Zadavatel proto ponechává termín konání prohlídky místa plnění v platnosti.

II.

Formulace „v nejkratším možném termínu“ je vázána na zahájení prací na lokalitě Dvorce 02 s ohledem na lhůtu uvedenou v platném Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava (do 31. 12. 2011).

Zahájení sanačního čerpání je však podmíněno vydáním všech potřebných povolení dle kap. 6.7 a 9.1 Projektové dokumentace lokality Dvorce 02. Maximální délka sanačního zásahu je do 36 měsíců v souladu s Projektovou dokumentací.

Projektovaná doba sanačního zásahu (na lokalitě Dvorce 02 36 měsíců) vycházela z výsledků předchozí etapy sanace. Skutečný termín likvidace kontaminace může být skutečně kratší. Ukončení aktivního sanačního zásahu bude možné po splnění stanoveného sanačního limitu dle kap. 10 Projektové dokumentace.

Zadavatel případné dřívější ukončení prací bude akceptovat, přičemž budou uhrazeny účelně a efektivně vynaložené náklady na likvidaci kontaminace.

S pozdravem



Česká republika – Ministerstvo financí ČR
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář