

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

V Praze dne 02.03.2012
Č.j.: MF-15644/2012/45-452-16

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 11**

Veřejná zakázka: **Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 7000000003274 (původní)
7202011007582 (nové – opravný formulář)

Vážení,

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2 Zadávací dokumentace č.j.: 45/100757/2011/452/ZD ze dne 13.12.2011 (dále také „ZD“) v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), dne 24.02.2012 žádost od jednoho z dodavatelů, dne 27.02.2012 žádost od dvou dodavatelů, dne 28.02.2012 žádost od jednoho z dodavatelů a dne 01.03.2012 žádost od jednoho z dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené **nadlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací.**

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona VZ poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky následující dodatečné informace.

Dotaz 170:

Citace dotazu dodavatele:

„V rozpočtu „4615 - (SO 03.1) - Čerpací stanice ČS-3 (stavební část) (Zadání)“ je obsaženo pažení stavební jámy dvakrát – jednou v položkách č. 7-10 (Zřízení příložného pažení včetně rozepření + jeho odstranění) a podruhé v položce č. 0 „Zaberanění stěn, ocelové štětovnice na délku 12,0 m, s následným vytažením, komplet dodávka“. Žádáme o opravu – odstranění jednoho způsobu pažení stavební jámy z rozpočtu. Ten samý problém je i rozpočtu „4615 - (SO 04.1) - Čerpací stanice ČS-1 (stavební část) (Zadání)“.“

Odpověď 170:

Vzhledem k tomu, že byly stavební objekty SO 06 (Přípojky NN pro čerpací stanice I. etapa) a SO 07 (Přípojky NN pro čerpací stanice II. etapa) vyjmuty z předmětu plnění (Rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek č.j. 45/91/2012 ze dne 24.2.2012 (dále jen „Rozhodnutí“), jehož kopie byla přílohou dopisu Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 10, č.j. MF-15644/2012/45-452-14, ze dne 24.02.2012, který byl

dne 24.2.2012 odeslán do datové schránky všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta (dále jen „dodavatelé“) a zároveň byl dne 28.2.2012 odeslán opravný formulář Oznámení o zakázce na ISVZUS) a vzhledem k velkému množství žádostí o upřesnění či vysvětlení položek výkazu výměr a provázanosti jednotlivých listů výkazu výměr, **zadavatel poskytne** všem dodavatelům, **novou aktualizovanou kompletní podobu výkazu výměr**. Se žádostí o její zpracování se zadavatel obrátil na předkladatele projektu a projektanta. **Aktualizovaný výkaz výměr bude zadavatelem všem dodavatelům zaslán bezodkladně po jeho obdržení** (předpokládaný termín odeslání 06.03.2012).

Položka „zaberanění stěn, ocelové štetovnice na délku 12,0 m ..komplet dodávka“ bude již v aktualizovaném výkazu výměr odstraněna.

Dotaz 171:

Citace dotazu dodavatele:

„V rozpočtech ČS 7b, 11, 4, 10, 8, 2, 7a nejsou ve výkazu výměr položky pro ocenění materiálu uzavíracích šachet, jen jejich zřízení. Žádáme o opravu.“

Odpověď 171:

Viz odpověď 170. Uzavírací šachtice mimo ČŠ-3 a ČŠ-5 jsou ve výkazech výměr jednotlivých nátokových stok, položka pro hradítko a jeho montáž do šachtice bude doplněna v aktualizovaném výkazu výměr.

Dotaz 172:

Citace dotazu dodavatele:

„V rozpočtu „4615 - (02) - Dešťová kanalizační stoka D2 (Zadání)“ je v položce č. 23 „Šachta revizní a čistící DN 1000“ množství 9 ks a v položce následující „Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30“ množství 2 ks. Žádáme o opravu rozpočtu.“

Odpověď 172:

Viz odpověď 170. Bude v aktualizovaném výkazu výměr opraveno.

Dotaz 173:

Citace dotazu dodavatele:

„V rozpočtu „4615 - (01) - Kanalizační stoka G4 (Zadání)“ jsou obsaženy položky pro dodávku 4 ks šachet DN 1000 a 4 ks spádišť. Zřízení šachet je pouze pro 4 ks. Žádáme o opravu množství zřízení šachet na 8 ks. Dále je v tomto rozpočtu 24 ks poklopů, ale šachet je 4 ks DN 1000, 4 ks spádišť a 20 ks šachet DN 600 – celkem 28 ks. Žádáme o opravu množství poklopů na 28 ks.“

Odpověď 173:

Viz odpověď 170. U stoky G4 je celkem pouze 24 ks šachtic, 20x DN 600, 4 x spádiště, položka 4 ks šachtic DN 1000. Bude v aktualizovaném výkazu výměr vymazána.

Dotaz 174:

Citace dotazu dodavatele:

„Ve VV Přípojky NN pro ČS: Není řešena revize elektro, projekt elektro-skutečný stav a geodetické zaměření pro ČEZ (okres). Upřesní zadavatel, do kterých položek tyto práce (HZS) máme uvést?“

Odpověď 174:

Viz odpověď 170.

Dotaz 175:

Citace dotazu dodavatele:

„Realizační smlouva, preambule, odst.1. Doplní zadavatel v tomto odstavci konkrétní „právní osobu“?“

Odpověď 175:

Konkrétní právnická osoba, v tomto případě obec Domaslavice, bude doplněna, až při uzavření realizační smlouvy zadavatele s vybraným uchazečem.

Dotaz 176:

Citace dotazu dodavatele:

**„SMLOUVA o některých podmínkách provádění veřejné zakázky
Chápe uchazeč správně, že smlouva s obcí Dolní Domaslavice má být uzavřena až v případě výběru jeho nabídky a nebo zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil jím doplněný a podepsaný návrh této smlouvy?“**

Odpověď 176:

Ano, smlouva bude uzavřena až v případě výběru jeho nabídky – blíže je popsáno v čl. 17.10. ZD.

Dotaz 177:

Citace dotazu dodavatele:

„Vzhledem k tomu, že jsme dosud neobdrželi ani dodatečné informace k naší žádosti ze dne 21.2.2012, žádáme současně v souladu s §40 odst.5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.“

Odpověď 177:

Zadavatel na výše zmíněné dodatečné informace odpověděl v souladu se lhůtou uvedenou v zákoně VZ.

Zadavatel dne 24.02.2012 rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, o novém termínu pro otevírání obálek a o prodloužení zadávací lhůty (Rozhodnutí bylo přílohou dopisu Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 10, č.j. MF-15644/2012/45-452-14, ze dne 24.02.2012, který byl dne 24.2.2012 odeslán do datové schránky všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta (dále jen „dodavatelé“) a zároveň byl dne 28.2.2012 odeslán opravný formulář Oznámení o zakázce na ISVZUS).

Dotaz 178:

Citace dotazu dodavatele:

„V dodatečných informacích č. 4 odpověď č. 65 se píše, že poplatek za mezideponii bude účtován dle vyhlášky obce.

- a) Jedná se o „Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Domaslavice č. 9 / 2010 o místních poplatcích“?
- b) Pokud je odpověď na otázku 1a) kladná, znamená to, že obec bude trvat na poplatku za mezideponii za každý i započatý m² a každý i započatý den 10 Kč? Tímto poplatkem zatíží obec nabídkovou cenu uchazeče řádově o desítky milionů Kč!“

Odpověď 178:

Pokud bude mít dodavatel zájem zřídit si na pozemcích ve vlastnictví obce Dolní Domaslavice mezideponii, pak platí OZV obce Dolní Domaslavice č. 9/2010 o místních poplatcích, která stanovuje poplatek ve výši 10,- Kč/m²/den, dle čl.17., písmena i) . Poplatek nebude uplatňován za provedení výkopových prací a umístění stavebního zařízení. Do doby realizace stavby kanalizace bude citovaná vyhláška obce upravena, písmeno d) a e) bude v čl. 17 zrušeno.

Předpokládaná, možná měsíční kubatura vykopané zeminy, uskladněná na mezideponii, je vypočtena z celkového množství zeminy uložené na skládce (cca 25 000 m³) a doby výstavby (18 měsíců).

Uvedené množství představuje cca 1400 m³/měsíc.

Dotaz 179:

Citace dotazu dodavatele:

„V odpovědi na dotaz číslo 141 uvádíte, že aktualizovaný výkaz výměr přípojek NN ze dne 7.2.2012 vychází z původního výkazu výměr zpracovaného odborně způsobilou osobou. Projektant prověřil výkaz výměr a zvolené množství odpovídá uvedenému množství materiálu v projektu.

Původní výkaz výměr:

1	460010024	vytyč. trati kab. vedení v zastavěném prostoru	0,10	km
---	-----------	--	------	----

Nový výkaz výměr ze dne 7.2.2012

460010024	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	100,000
-----------	---	----	---------

Uchazeč se domnívá, že u této položky došlo k chybě v použité měrné jednotce. Má uchazeč ocenit položku vytyčení v délce 100 km nebo jak se domnívá v délce 100 m ?“

Odpověď 179:

Viz odpověď 170.

Dotaz 180:

Citace dotazu dodavatele:

„V části SO 03 s SO 04 Čerpací stanice I a II. etapy je položka zdivo vápenopískové NF II. 240 mm ve výměře 2 m². Tato položka se objevuje u všech čerpacích stanic. Po

provedené kontrole výpočtem je správná výměra 2 m3. Domnívá se uchazeč správně, že v novém výkazu výměr ze dne 7.2.2012 se stala chyba v měrných jednotkách?“

Odpověď 180:

V rozpočtovém programu KROS je položka 311278001 - Zdivo nosné tl 240 mm z cihel vápenopískových NF dl 240 mm pevnosti P 25 na MC v jednotkách m2! Součástí položky je 96 ks cihel + další. Chyba v jednotce tedy není.

Dotaz 181:

Citace dotazu dodavatele:


„Ve výkazu výměr pro SO 13 - Náklady ostatní, je položka „Hydrogeologický průzkum, pasportizace studní - cca 400 ks“. Zajímá nás, zda se hydrogeologický průzkum týká pouze pasportizace studní, nebo zda jde o hydrogeologický průzkum týkající se také kanalizace, tedy celé stavby.“

Odpověď 181:

Pro zhotovitele je nejdůležitější hydrologický průzkum celé stavby, především zjištění základových poměrů v místě čerpacích stanic. Hydrologický průzkum zhotovený v rámci projektu, pochází z roku 2008. Pasport studní je navržen jako ochrana zhotovitele proti případným požadavkům a nárokům na odškodnění vlastníků studní, umístěných v blízkosti výkopových rýh, že u nich došlo k poklesu hladiny nebo zhoršení kvality vody.

Dle informací obce Dolní Domaslavice je v obci pouze 40 ks studní, u kterých jejich vlastníci požádali dle novely vodního zákona o odběr podzemní vody, celkový počet se předpokládá cca 400 ks.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.

vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-171-

Podle rozdělovníku v souladu se zákonem VZ odesláno všem dotčeným zájemcům.