

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

V Praze dne 29.08.2012
PID: MFCR2XGPWN
Č.j.: MF-33702/2012/45-452-15

Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 9

Veřejná zakázka: **Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick**

Evidenční číslo zakázky: 212626

Evidenční číslo formuláře: 7202011012626 (řádný)

Evidenční číslo formuláře: 7202021012626 (opravný)

Vážení,

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2 Zadávací dokumentace čj. MF-33702/2012/45-452-1 ze dne 29.03.2012, Dodatku č. 1 k zadávací dokumentaci čj. MF-33702/2012/45-452-9 ze dne 28.05.2012 a Dodatku č. 2 k zadávací dokumentaci čj. MF-33702/2012/45-452-14 ze dne 19.07.2012 (dále také „ZD“) v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), dne 27.08.2012 žádost jednoho z dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené **nadlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací.**

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona VZ poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky následující dodatečné informace.

Dotaz 1:

Citace dotazu dodavatele:

„ Při kontrole realizační smlouvy a zadávacích podmínek jsme zjistili, že pod bodem 1.2 realizační smlouvy jsou i další práce a služby, které jsou předmětem díla. Zadavatel však požaduje dodržet strukturu prací dle zaslaného výkazu výměr. Protože na tyto práce není ve výkazech a rekapitulacích pamatováno, nevíme kam tyto práce zařadit. Určíte způsob jejich ocenění a zařazení, nebo uchazeči mají tyto práce rozpustit do jednotkových cen VV.

Jedná se o:

- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby
- vyhotovení geometrického plánu dokončení stavby
- informační panel
- pamětní desku
- případně další“

Odpověď 1:

Pro první dvě dotazované položky ve výčtu projektant dodatečně vytvořil dvě nové položky na konci výkazu výměr stavebního objektu SO 01 Příprava území.

Druhá věta článku 1.2 realizační smlouvy, týkající se povinností ROP Moravskoslezsko bude zcela vypuštěna.

Oba upravené dokumenty budou zájemcům obratem poskytnuty.

Vzhledem k tomu, že dotaz dodavatele byl obdržán 27.08.2012, a lhůta pro podání nabídek končí dne 30.08.2012, byl zadavatel nucen přistoupit k nezbytné změně zadávacích podmínek, jejichž odůvodnění a způsob zjednání nápravy jsou uvedeny v následující odpovědi.

Z tohoto důvodu se, kromě jiného, posouvá konec lhůty pro podání nabídek, který je tak nově stanoven na **20.09.2012 (čtvrtek) v 16:00 hodin**.

Odpověď 2:

Oznámení zadavatele o schválení změny zadávacích podmínek

Zadavatel Vám oznamuje, že dne **29.08.2012 rozhodl o schválení změny zadávacích podmínek** předmětné veřejné zakázky, a to ve formě **Dodatku č. 3 k Zadávací dokumentaci** čj. MF-33702/2012/45-452-1 ze dne 29.08.2012 (kopie dodatku přiložena).

K provedení změny zadávacích podmínek muselo být přistoupeno na základě výše citované žádosti jednoho z dodavatelů, zájemců o předmětnou veřejnou zakázku, o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám, týkající se nesouladu návrhu realizační smlouvy a výkazu výměr, kdy bylo zjištěno, že návrh realizační smlouvy, obsahuje povinnosti, které měly být ze strany spoluzadavatele, kterým je Statutární město Ostrava (dále jen „SMO“) vypuštěny při poslední změně zadávacích podmínek, a že stávající výkaz výměr naopak neobsahuje položky k povinnostem, které v článku 1.2 stanovuje návrh realizační smlouvy.

Z důvodu pochybení projektanta a SMO, které tak Ministerstvo financí z pozice druhého spoluzadavatele zadavatel nezavinilo, a které by ve svém důsledku díky nezařazení některých položek mělo vliv na souměřitelnost nabídek jednotlivých uchazečů a díky již neexistujícím povinnostem ve smlouvě ve vztahu k ROP Moravskoslezsko stanovovalo zavádějící povinnosti, Ministerstvo financí z důvodu zachování zásady rovného zacházení s dodavateli ve smyslu § 6 zákona VZ přistoupilo k nezbytné změně zadávacích podmínek.

Změna zadávacích podmínek se týká článku 6. Doba a místo plnění veřejné zakázky, bodu 6.1 Doba plnění veřejné zakázky, článku 13. Jistota, článku 15. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek a článku 16. Termín pro otevírání obálek; zadávací dokumentace.

Uvedenou změnou zadávacích podmínek tak dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ke změně termínu pro otevírání obálek, k úpravě, resp. posunutí doby plnění, a ke změně termínu pro připsání peněžní jistoty na účet zadavatele.

Zároveň se prodlužuje minimální doba po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, uvedená v bodě IV.3.7) Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek, a to do **31.03.2013**.

Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek však bude uveřejněno se zpožděním připadajícím na maximálně 5 denní technologickou uveřejňovací povinnost správce věstníku, běžící od doručení opravného oznámení.

Všem dotčeným zájemcům o předmětnou veřejnou zakázku bude současně doručeno nové upravené znění návrhu realizační smlouvy a nový upravený výkaz výměr pro SO 01.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.

vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-171-

Podle rozdělovníku v souladu se zákonem VZ odesláno všem známým dodavatelům.