

V Praze dne 1. srpna 2012
Čj.: MF-18991/2012/45-452-23

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – XVI**

Zadavatel

Název: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Zima, Ph.D., vedoucí oddělení ekologické škody, na základě pověření ministra financí

Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Název: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Jakubská 121/1, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1
IČ: 28305043
DIČ: CZ28305043

Veřejná zakázka

nadlimitní na služby s názvem „Sanace staré ekologické zátěže ve společnosti MORA MORAVIA, s.r.o., lokality: Hlubočky – Mariánské údolí, Šternberk a Dvorce 02, II. etapa“, zadávaná dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení. Oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 4. 2012 s přiděleným evidenčním číslem 7202012012580 (ev. č. veřejné zakázky 212580).

I.

Dodatečné informace

ve smyslu § 49 odst. 2 a 3 zákona VZ poskytuje zadavatel na základě předchozích žádostí, obdržných dne 30.7.2012 (dotaz I.) a 31.7.2012 (dotazy II. a III.), všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), nebo kterým byla ZD poskytnuta, následující dodatečnou informaci.

Dotaz I.

V příloze č. 1 – smlouva v bodě 3.2 je stanoveno zahájení předmětu smlouvy na 1. 8. 2012. Z důvodu posunutí termínu pro podání nabídky nejpozději do 8. 8. 2012, prosíme o informaci, kdy bude uskutečněn termín pro zahájení předmětu smlouvy.

Dodatečné informace:

V souvislosti s posunem termínu zahájení plnění bude zadavatel postupovat v souladu s ust. 6.1 zadávací dokumentace. Z tohoto ustanovení zadávací dokumentace vyplývá, že termín zahájení 1. 8. 2012 byl stanoven pouze jako předpokládaný s tím, že v souvislosti s průtahy v zadávacím řízení může dojít k jeho změně. Závazně je stanovena pouze maximální doba plnění (tj. doba od zahájení do ukončení plnění v měsících).

V souladu s uvedeným ustanovením tedy k úpravě termínů ve smlouvě zadavatel přistoupí až před podpisem smlouvy, v závislosti na ukončení zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání nabídek byla posunuta cca o 2 měsíce (původní termín byl stanoven na 7. 6. 2012), bude termín zahájení plnění posunut přinejmenším o tuto dobu. V rámci zadávacího řízení však může dojít k dalším zdržením, které zadavatel v tuto chvíli není schopen ovlivnit ani předvídat.

Uchazeči tedy ve svých nabídkách (včetně návrhu smlouvy) uvedou původně předpokládaný termín zahájení (1. 8. 2012) s tím, že k adekvátnímu posunu dojde po dohodě se zadavatelem až po ukončení zadávacího řízení.

Dotaz II.

Při prohlídce staveniště bylo projektantem konstatováno, že rekonstrukce kanalizace mezi neutralizační stanicí a lakovnou povede jen v prostoru mezi halou. V Projektové dokumentaci a v příloze č. 5 je uvedeno, že tato kanalizace vede i do hal.

Dotaz č. 1: Jaká skutečnost je tedy správně? Vede kanalizace jen mezi neutralizační stanicí a lakovnou v prostoru mezi halou a nebo je správnost v projektové dokumentaci?

Dodatečné informace:

Chemická kanalizace mezi neutralizační stanicí a lakovnou vede i pod stávajícími halami. Vlastní rekonstrukce se však bude týkat jen úseků mimo haly, místa vstupů a výstupů kanalizace pod stávající stavební objekty budou zaslepena. Rekonstrukce kanalizace se bude v tomto případě tedy týkat pouze volných nezastavených ploch.

Dotaz III.

Při prohlídce staveniště bylo projektantem konstatováno, že v areálu jsou již částečně provedeny sběrné rozvody kontaminované vody z vrtů, které byly provedeny v rámci I. etapy. Tímto předpokládáme, že jsou uhrazeny a tímto majetkem zadavatele. Za jakých podmínek budou bezplatně předány k dalšímu využití ve II. etapě? Můžeme dostat zákresy stávajících tras? Je jejich délka zakalkulována ve výkazu výměr?


Dodatečné informace:

V areálu Hlubočky, konkrétně v prostoru haly Aerospace, jsou v podlaze vybudovány „energokanály“ mezi stávajícími vrty pro vedení rozvodů vody a elektrické energie. Nejde tedy přímo o rozvody, ale o připravené trasy pro ně. Na lokalitě Dvorce 02 se jedná o připravené rozvody v podlaze haly k vrtu DDS-4 v délce do 5m.

Z výše uvedeného vyplývá, že s výjimkou cca 5 m na lokalitě Dvorce 02 nebudou žádné rozvody bezplatně předány k dalšímu využití. Přesné zákresy stávajících tras nejsou

k dispozici, přibližné vedení kanálů pro rozvody odpovídá zákresu v příloze č. 5 projektové dokumentace na lokalitě Hlubočky. Délka těchto rozvodů je zakalkulována do výkazu výměr.

S pozdravem



Česká republika – Ministerstvo financí ČR
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář