



SMLOUVA O DÍLO číslo D/171-1/2011

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

1 Smluvní strany:

Objednatel:

Název: **ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ**

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

Jejmž jménem jedná: Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **KLIMAK, s.r.o.**

Sídlo: Fričova 13, Praha 2, 120 00

IČO: 48534595

DIČ: CZ48534595

zápis v OR: u MS Praha, oddíl C, vložka 18872

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu: 88401078/5500

Za níž jedná: Ing. Martin Nový - jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

2 Předmět plnění

- 2.1 Předmětem plnění této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je zhotovení nového vzduchotechnického potrubí (dále jen „VZT“) v budově Janovského (dále jen „dílo“) v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci, která byla součástí jednacího řízení vypsáno Ministerstvem financí, Letenská 15, Praha 1 dne 2.1.2012 pod č.j. 232/112283/2011.
- 2.2 Podrobnější specifikace díla je uvedena v položkovém rozpočtu číslo 171-2011, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 2.3 Dílo dle čl. 2, odst. 2.1 této smlouvy bude prováděno v následujících etapách:
- I. etapa – strojovny 6.NP – dodávka VZT jednotek vč. připravenosti pro montáž – realizace od 10.2.2012 do 15.3.2012
 - II. etapa – strojovny 6.NP – mechanické napojení VZT jednotek – realizace od 1.3.2012 do 10.4.2012
 - III. etapa – strojovny 6.NP – měření a regulace (dále jen „MaR“), elektro silnoproud, zdravotní technika (dále jen „ZTI“), rozvody tepla a chladu (dále jen „RTCH“) a uvedení do provozu – realizace od 15.3.2012 do 30.4.2012
 - IV. etapa – strojovny 1-2.PP – dodávka VZT jednotek vč. připravenosti pro montáž – realizace od 15.3.2012 do 15.4.2012
 - V. etapa – strojovny 1-2.PP – mechanické napojení VZT jednotek – realizace od 1.4.2012 do 10.5.2012
 - VI. etapa – strojovny 1-2.PP – MaR, elektro silnoproud, ZTI, RTCH a uvedení do provozu – realizace od 15.4.2012 do 31.5.2012

3 Místo a způsob provedení díla

- 3.1 Zhotovitel provede dílo v budově (objektu) objednatele na adrese Ministerstvo financí, Praha 7, Janovského 438/2
- 3.2 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, která byla součástí jednacího řízení vypsáno Ministerstvem financí, Letenská 15, Praha 1 dne 2.1.2012 pod č.j. 232/112283/2011.

4 Lhůty plnění

- 4.1 Plnění díla bude zahájeno do 14 dní od podpisu této smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel provede dílo a předá jej objednateli v rozsahu specifikovaném v čl. 2 této smlouvy nejpozději do 31.5.2012.
- 4.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště odpovídající prováděné etapě nejpozději 14 dní před zahájením jednotlivých etap dle čl. 2 odst. 2.3 smlouvy. O předání staveniště budou sepsány písemné protokoly podepsané zástupci pro jednání ve věcech technických obou smluvních stran.
- 4.4 O dobu, po kterou je objednatel v prodlení s plněním svých smluvních povinností, se prodlouží lhůty navazujících smluvních povinností zhotovitele.
- 4.5 Zhotovitel má právo vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla nebo jeho ucelené části kdykoliv v termínu kratším, než je uvedeno v této smlouvě.

5 Cena za dílo

- 5.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako nejvýše přípustná celková cena, maximální a nepřekročitelná, která činí:

17.985.601,- Kč bez DPH
3.597.120,- Kč DPH 20%
21.582.721,- Kč včetně DPH

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla.

- 5.2 Cena díla je neměnná po celou dobu trvání smlouvy. Změna je možná pouze na základě legislativních změn v oblasti výše DPH. V takovém případě uzavřou smluvní strany v tomto smyslu dodatek ke smlouvě.
- 5.3 Dílo bude prováděno v následujících etapách a termínech:
- a) I. etapa – strojovny 6.NP – dodávka VZT jednotek vč. připravenosti pro montáž – realizace od 10.2.2012 do 15.3.2012. Celková cena za tuto etapu činí 2 761 993,- Kč bez DPH.
 - b) II. etapa – strojovny 6.NP – mechanické napojení VZT jednotek – realizace od 1.3.2012 do 10.4.2012. Celková cena za tuto etapu činí 2 120 966,- Kč bez DPH.
 - c) III. etapa – strojovny 6.NP – MaR, elektro silnoproud, ZTI, RTCH a uvedení do provozu – realizace od 15.3.2012 do 30.4.2012. Celková cena za tuto etapu činí 2 899 316,- Kč bez DPH.
 - d) IV. etapa – strojovny 1-2.PP – dodávka VZT jednotek vč. připravenosti pro montáž – realizace od 15.3.2012 do 15.4.2012. Celková cena za tuto etapu činí 3 026 319,- Kč bez DPH.
 - e) V. etapa – strojovny 1-2.PP – mechanické napojení VZT jednotek – realizace od 1.4.2012 do 10.5.2012. Celková cena za tuto etapu činí 3 260 197,- Kč bez DPH.
 - f) VI. etapa – strojovny 1-2.PP – MaR, elektro silnoproud, ZTI, RTCH a uvedení do provozu – realizace od 15.4.2012 do 31.5.2012. Celková cena za tuto etapu činí 3 916 810,- Kč bez DPH.

6 Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad – fakturu dle stanovených a dokončených etap, uvedených v čl. 2, odst. 2.3. Podkladem k vystavení daňového dokladu - faktury bude oboustranně odsouhlasený dílčí - celkový předávací protokol.
- 6.2 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, který bude obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listy ve smyslu ustanovení § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, činí 21 dnů od doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve následující den po podpisu dílčího – celkového předávacího protokolu.

- 6.3 Objednatel prohlašuje, že se na dohodnutý rozsah díla nevztahuje § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Činnosti sjednané v této smlouvě jsou práce vykonávané pro objednatele - instituce veřejné správy. V takovém případě zhotovitel nepoužije režim přenesení daňové povinnosti.
- 6.4 Objednatel má právo daňový doklad – fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti nebo některá náležitost chybí. Po obdržení opraveného daňového dokladu – faktury běží nová 21 denní lhůta splatnosti. Zhotovitel je povinen přiložit ke každému daňovému dokladu – faktuře dílčí – celkový předávací protokol.
- 6.5 Zhotovitel a objednatel si touto smlouvou sjednávají zádržné ve výši 10% z ceny VI. etapy. Tato částka bude zhotoviteli proplacena objednatelem po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.
- 6.6 Zhotovitel je povinen zaslat (doručit) fakturu na adresu objednatele:
- Ministerstvo financí
Letenská 15
K rukám pana Jana Andrlíka
118 10 Praha 1

Daňový doklad – faktura musí obsahovat také uvedení evidenčního čísla smlouvy objednatele.

7 Předání a převzetí díla

- 7.1 Předávání a přebírání celého nebo části díla (etapy) bude provedeno v místě provádění díla písemným předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Součástí předávacího protokolu budou veškeré doklady o předávaném technickém zařízení, včetně výchozích revizí a protokolů o zkouškách.
- 7.2 Smluvní strany ustanovují své zástupce:
- za zhotovitele: ve věcech smluvních: Ing. Martin Nový, jednatel
za zhotovitele: ve věcech technických: Ing. Martin Nový, jednatel
za objednatele: ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Matej, Ph.D. náměstek ministra
ve věcech technických: Jan Andrlík, VO 135 - Správa budovy Janovského
- 7.3 Objednatel je povinen se do 7 kalendářních dnů po odeslání písemné výzvy zhotovitele aktivně zúčastnit přejímky dokončeného díla (resp. jeho smluvené části) a pokud neexistují důvody bránící převzetí díla (resp. jeho smluvenou část) převzít.
- 7.4 Vady a nedodělky díla jsou důvodem k nepřevzetí díla. V zápise o nepřevzetí díla bude uveden soupis vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění.
- 7.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí, případně dne nepřevzetí, díla.
- 7.6 Odpovědnost za škody na díle přecházejí na objednatele po podpisu předávacího protokolu pouze v případě, že dokončené dílo nemá vady a nedodělky. Po úspěšném předávacím řízení má objednatel právo používat dílo obvyklým způsobem. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází na objednatele po zaplacení posledního daňového dokladu – faktury dle čl. 5 odst. 5.3.

8 Odpovědnost za vady díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení díla v rozsahu této smlouvy spočívající v použití materiálů odpovídajících příslušné technické normě, a za řádné a odborné provedení díla v souladu se standardem odpovídajícím obvyklé současné technické úrovni. Dále je odpovědný i za všechny specifické vlastnosti díla.
- 8.2 Záruční doba smluveného díla za jakost činí:

- u strojních jednotek dle záručních podmínek jednotlivých výrobců, nejméně však 24 měsíců
- u ostatních částí 24 měsíců
- záruka se na spotřební materiál vztahuje pouze v rozsahu jeho obvyklé použitelnosti (např. filtrační vložky, klínové řemeny, těsnění)

Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu zástupci pro jednání ve věcech technických obou smluvních stran. Součástí dílčího předávacího protokolu na část díla musí být pro tyto účely specifikováno, co je předmětem dílčího předání a tedy na co začíná běžet záruční doba.

- 8.3 Objednatel má právo vyžadovat odstranění závady kdykoliv během záruční doby. Oznámení o závadách může být učiněno jakoukoliv formou včetně telefonické; v tomto případě následně potvrzeného písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
- 8.4 V případě oznámení vad objednatelem v záruční době se zhotovitel zavazuje bezplatně do 14 dnů provést opravu díla nebo vyměnit vadné části za nové. Způsob provedení záruční opravy podléhá předchozímu schválení objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.
- 8.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemohl objednatel dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 8.6 Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí a nikoliv zhotovitelem.
- 8.7 Objednatel se zavazuje zajistit odbornou údržbu a servis zařízení dodaného zhotovitelem, zejména dodržovat požadavky specifikované v předávacích protokolech, v poučení o provozu zařízení, v návodech k jednotlivým zařízením a v zápise o zaškolení obsluhy.

9 Součinnost objednatele a zhotovitele

- 9.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provedení díla:
- 9.1.1 projektovou dokumentaci v elektronické formě ke dni předání staveniště. Projektovou dokumentací v elektronické podobě se rozumí veškerá dokumentace, která odpovídá tištěné dokumentaci v zadání díla ve stejném stupni zpracování a verzi. Elektronické soubory nesmí obsahovat žádné blokování editace a musí být ve formátu:
- výkresová část ve formátu „Autodesk AutoCAD drawing“ (.dwg)
 - textová část ve formátu „Microsoft Word document“ (.doc) nebo „OpenOffice dokument“ (.odt)
 - tabulková část ve formátu „Microsoft Excel sheet“ (.xls) nebo „OpenOffice sheet“ (.ods)
- 9.1.2 uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno dílo dle této smlouvy (čl. 2 a 3), a odstranění překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám a to do předání staveniště dle bodu 4.3 této smlouvy (obecně platí, že v průběhu prací na smlouveném díle objednatel zajišťuje stavební připravenost. Stavební připraveností podmiňující provedení díla se rozumí splnění smluvních povinností objednatele i mimosmluvních objektivně nutných podmínek v takovém rozsahu a čase, aby zhotoviteli byla umožněna plynulá montáž v souladu s touto smlouvou, aniž by na jeho straně vznikly mimořádné náklady),
- 9.1.3 energie potřebné pro montáž a zprovoznění zařízení, konkrétně přípojku elektrické energie 380V / 32A a 220V ve vzdálenosti max. 15m od montážního pracoviště,
- 9.1.4 přísun potřebných centrálně upravovaných médií, jako je např. otopná voda, chladicí voda, primární rozvod vzduchu, apod., které jsou nezbytné pro zprovoznění jednotlivých zařízení a které jsou specifikovány v projektové dokumentaci,

- 9.1.5 umožní vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,
- 9.1.6 umožní pracovníkům zhotovitele používání sociálního zařízení a šatny,
- 9.1.7 seznámení pracovníků zhotovitele s místními podmínkami a riziky bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovišti objednatele, kde podle odst. 3.1 je dílo realizováno; zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance o povinnosti dodržovat interní předpisy objednatele týkající se PO a BOZP (příloha č.3). Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi,
- 9.1.8 plochu k uskladnění materiálu ve vnitřním prostoru objektu objednatele o velikosti cca 25 m²,
- 9.1.9 umožní zhotoviteli možnost parkování minimálně jednoho pracovního vozidla v prostoru objektu nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
- 9.1.10 zajistí vyjádření odborných zaměstnanců objednatele k jednotlivým problémům souvisejícím s prováděným dílem a to nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.2 Předání elektronické formy projektové dokumentace dle odst. 9.1.1 je chápáno jako smluvní protiplnění objednatele. Cena za dílo, uvedená v této smlouvě, toto protiplnění již zohledňuje. Pokud by k předání z jakýchkoli důvodů nedošlo, zavazuje se objednatel uhradit náklady na převedení tištěné dokumentace do výše popsané elektronické formy.
- 9.3 Energii spotřebovanou zhotovitelem nelze samostatně měřit a je hrazena objednatelem.
- 9.4 Objednatel zajistí vhodnou ochranu staveniště a pracoviště včetně zhotovitelem uzamčených skladů materiálů a pracovních prostředků mimo pracovní dobu a při technologickém přerušení prací zhotovitele.
- 9.5 Zhotovitel poučí své pracovníky o dodržování obecně platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Tyto předpisy jsou pracovníci zhotovitele povinni dodržovat po dobu pobytu v objektu objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví a dodržování předpisů požární ochrany na svém pracovišti u svých pracovníků odpovídá zhotovitel.
- 9.6 Objednatel umožní po dobu provádění prací pro zaměstnance zhotovitele volný přístup na staveniště a do šatny. Zhotovitel je povinen předat objednateli soupis svých zaměstnanců, kteří se budou na díle podílet, a tento seznam musí být průběžně aktualizován. Zaměstnanci zhotovitele budou mít povolen vstup pouze do prostor určených objednatelem.
- 9.7 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, případně dále bez prodlení (pokud vzniknou později):
- veškerá potřebná rozhodnutí, povolující stavbu příslušnými orgány,
 - veškerá vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů v rámci stavebního řízení i všech souvisejících jednání, která mohou mít vliv na způsob a kvalitu provedení díla.
- Předání těchto dokumentů musí být doloženo písemným zápisem. Nedojde-li k předání těchto dokumentů, nese veškerou související odpovědnost za právní důsledky a náklady vzniklé nesplněním požadavků v nich uvedených objednatel, a to včetně nákladů z prodlení.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 2 milionu. Pojistná smlouva nesmí být zhotovitelem vypovězena před dokončením celého díla. Potvrzení o existenci smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody vystavené příslušnou pojišťovnou tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil bezpečnost zaměstnanců objednatele a minimalizoval veškeré negativní vlivy, vyplývající z provádění díla. Jedná se hlavně o povinnost zhotovitele udržovat pořádek v místě provádění díla a místech souvisejících s dílem.
- 9.10 Případné svařovací práce ohlásí zhotovitel objednateli min. 2 dny předem. Bezpečnostní dozor při svařovacích pracích i po nich zabezpečí zhotovitel.
- 9.11 Po ukončení pracovní doby zajistí zhotovitel staveniště dle podmínek a požadavků objednatele.
- 9.12 Je-li součástí díla demontáž zařízení nebo jeho části, likvidaci tohoto zajišťuje zhotovitel. Pokud má objednatel o některou demontovanou část zařízení zájem, musí toto specifikovat

písemným zápisem nejpozději k datu započetí provádění díla dle této smlouvy a zhotovitel tuto část uloží na stavbě na dohodnutém místě. Pokud tak objednatel neučiní, souhlasí s likvidací zhotovitelem.

- 9.13 Odpadní hmoty vzniklé při provádění díla je zhotovitel povinen průběžně odvážet na skládku.

10 Sankce

- 10.1 Při porušení povinnosti zhotovitele předat dílo ve smluveném termínu bez vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny nepředané části díla za každý započatý den prodlení, nebude-li mezi účastníky písemně ujednáno jinak.
- 10.2 V případě prodlení zhotovitele s plněním jakékoliv lhůty uvedené v této smlouvě v souvislosti s odstraňováním vad a nedodělků na díle zjištěných při předávání nebo v záruční době (články 7 a 9 této smlouvy) vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,01% celkové ceny předmětu smlouvy dle této smlouvy, za každý i započatý den následující po marném uplynutí doby plnění.
- 10.3 Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu - faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinností povinné strany, na niž se pokuta vztahuje.

11 Závěrečná ustanovení


- 11.1 Před uplynutím stanové doby lze platnost smlouvy ukončit odstoupením kterékoliv ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou opačnou smluvní stranou. Podstatným porušením povinností se rozumí především:
- prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoliv byl na toto objednatelem písemně upozorněn,
 - prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých etap díla z důvodů ležících na jeho straně je delší než 30 dnů,
 - v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.
- 11.2 Odstoupením kterékoliv strany od smlouvy nezaniká právo druhé strany na úhradu jakýchkoliv nákladů, které vznikly oprávněně ve spojení s plněním předmětu díla.
- 11.3 Zástupci ve věcech technických jsou oprávněni na základě této smlouvy jednat jménem smluvní strany ve všech případech týkajících se díla vyjma oprávnění schvalovat a podpisovat písemné dodatky a změny této smlouvy.
- 11.4 Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
- 11.5 Pokud jakékoliv ustanovení v této smlouvě je v jakémkoli rozsahu neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, všechna ostatní ustanovení této smlouvy tím nejsou dotčena a zůstávají platná, účinná a vymahatelná v nejširším rozsahu povoleném zákonem, příp. touto smlouvou, pokud toto zužuje. Obě strany se urychleně dohodnou na takové náhradě neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení, které zajistí co nejbližší možný výsledek.

- 11.6 Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 11.7 Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. V případě, že se nepodaří smluvním stranám vyřešit spory vzniklé mezi nimi v souvislosti s touto smlouvou jednáním, budou pro jejich rozhodování věcně a místně příslušné soudy České republiky.
- 11.8 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
- 11.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet číslo 171-2011
Příloha č. 2: Certifikát – potvrzení o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu
Příloha č.3: Směrnice č.9/1996 ministra financí, zajištění a organizační uspořádání požární ochrany v resortu Ministerstva financí; Směrnice č.11/2004 ministra financí, požární evakuační plány Ministerstva financí; Směrnice č.10/2007 ministra financí, ochrana a ostraha majetku státu v objektech Ministerstva financí a na jeho odloučeném pracovišti; Směrnice č.2/2010 ministra financí, prevence rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na Ministerstvu financí
- 11.10 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 22.2.2012

objednatel:
Česká republika – Ministerstvo financí

zhotovitel:
KLIMAK, s.r.o.



Ing. Miroslav Kalousek

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-134-



Ing. Martin Nový

KLIMAK s.r.o.
Fričova 13
120 00 Praha 2
(4)