

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

V Praze dne 14.02.2014
PID: MFCR4XAVJS
Č.j.: MF-07532/2014/45-452-20

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 4**

Veřejná zakázka: **Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka – likvidace termických procesů**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 370155

Vážení,

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2 Zadávací dokumentace čj. MF-97060/2013/45-4502-1 ze dne 04.12.2013 (dále také „ZD“) v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), dne 11.02.2014 žádost jednoho z dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené **nadlimitní** veřejné zakázky na **provedení stavebních prací**.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zákona VZ poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky následující dodatečné informace.

Dotaz č. 9:

Citace dotazu dodavatele:

„Dodatečnými informacemi č. 3 byla zaslána rekapitulace, ve které jsou chybně v listech 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 a 2.4 smazány u všech položek hodnoty množství a současně jsou uzamčeny buňky pro vložení jednotkových cen. Prosíme o zaslání opravy.“

Odpověď č. 9:

V uvedených listech souboru Rekapitulace nákladů (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 a 2.4) byl výkaz výměr projektantem opraven.

Opravený výkaz výměr Rekapitulace nákladů bude jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejněn na Profilu zadavatele.

Dotaz č. 10:

Citace dotazu dodavatele:

„Ve výkazu výměr u objektu **SO 323 – Odtok z nádrže VP2 v položce č. 82** „*Přesun hmot pro izolace...*“ je uvedena hodnota **1180,769 %**, přičemž v souboru **Rekapitulace na listu č. 7 pro SO 323 – Odtok z nádrže VP2 v položce č. 82** je uvedena hodnota **1164,216 %**. **Žádáme o opravu a sjednocení hodnoty u této položky.**“

Odpověď č. 10:

V položce č. 82 výkazu výměr SO 323 – Odtok z nádrže VP2 a výkazu výměr Rekapitulace nákladů, list č. 7 byly výkazy výměr projektantem opraveny. Hodnota položky č. 82 činí 1164,216 %.

Opravené výkazy výměr pro SO 323 – Odtok z nádrže VP2 a Rekapitulace nákladů budou jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejněny na Profilu zadavatele.

Dotaz č. 11:

Citace dotazu dodavatele:

„Ve výkazu výměr v **SO 331 – Dočasná panelová komunikace u položky č. 6** „*Příplatek k odkopávkám...*“ **ve sloupci „N“** je nesprávně uvedena hodnota procentní sazby DPH, má být uvedena hodnota 21, aby se správně načetl údaj cena celkem z tohoto řádku do základu daně na krycím listu v **části D Celkové náklady**, protože hodnoty u základů pro 16% se napočítávají (mělo by být 15%, i když se snížená DPH v zakázce nevyskytuje) a 21% sazby DPH jsou pak chybné.“

Odpověď č. 11:

V položce č. 6 v SO 331 – Dočasná panelová komunikace byl výkaz výměr projektantem opraven, DPH činí 21 %.

Opravený výkaz výměr pro SO 331 – Dočasná panelová komunikace bude jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejněn na Profilu zadavatele.

Dotaz č. 12:

Citace dotazu dodavatele:

„Ve výkazech výměr je **rozdílný výpočet DPH**, kdy v jednotlivých stavebních objektech se v **části D Celkové náklady** zaokrouhluje na dvě desetinná místa hodnota základu pro výpočet DPH a dále je zaokrouhlována i vypočtená hodnota DPH na jedno desetinné místo směrem nahoru. V celkové rekapitulaci není zaokrouhlována žádná hodnota a tím vycházejí rozdíly v DPH a v cenách vč. DPH. Doporučujeme, aby i u krycích listů nedocházelo k zaokrouhlování (aby nikde nedocházelo k zaokrouhlování), čímž by se dodržel i finální součet jednotlivých DPH a zároveň celková cena * 21% DPH (důvod: $\text{zaokrouhlit}(a1) + \text{zaokrouhlit}(a2) \neq \text{zaokrouhlit}(a1+a2)$).“

Odpověď č. 12:

Tento rozdíl ve výpočtu DPH je nepodstatný. Jednotlivé výkazy výměr pro dílčí objekty zůstávají beze změny. Tento rozdíl v zaokrouhlování je již nastaven exportem z rozpočtového programu KROS plus do Excelovského souboru. Výsledná cena za celé stavební dílo vzejde ze souboru Rekapitulace.

Dříve uveřejněné výkazy výměr, nahrazené výše zmíněnými, opravenými soubory, považujte, prosím, nadále za bezpředmětné.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.

vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-171-

Přílohy:

- Výkaz výměr SO 323 – Odtok z nádrže VP2,
- Výkaz výměr SO 331 – Dočasná panelová komunikace,
- Výkaz výměr Rekapitulace nákladů.