REALIZACNI SMLOUVA &.

smlouva o dilo na provedeni stavebnich praci pFi sanaci ekologickych Skod

»Sanace a rekonstrukce kanalizaéni soustavy v disledku doznivani diilnich Skod po

tézbé& uhli v Petfvaldé «

uzaviend podle § 536 a ndsl. zdkona &. 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, ve znéni pozdéjich
predpist (déle jen ,,Obchodni zdkonik®).

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely dle svého prohlaSeni k pravnim tkonfim
zpusobilé a fadné zastoupene, '

smluvni strany:

L.

CESKA REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCI
se sidlem na adrese: Letensk4 15,118 10 Praha 1

IC: 00006947

DIC: CZ00006947

bankovni spojeni: 421 657 / 0300

jednajici/zastoupen:

(dale jen ,,objednatel®)
a

Naézev zhotovitele:

se sidlem na adrese:

IC:

DIC:

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném, oddil ,vlozka
bankovni spojeni:

¢islo udtu:

jednajici/zastoupen:

(déle jen ,,zhotovitel)

(déle spoleéné jen ,, smluvni strany*)

tuto smlouvu o dilo na stavebni prace pii sanaci ekologickych Skod (déle jen ,,smlouva®).
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1.2

1.3

Preambule

S ohledem na usneseni vlady CR €.592/2002 z 12.6.02 a UV &.18/2004, tykajici se
realizace vefejnych zakazek; které feSi ekologické Skody vzniklé pfed privatizaci
t&Zebnich spolednosti v souvislosti s restrukturalizaci hutnictvi a na revitalizaci ve
vymezeném tzemi Moravskoslezského kraje m. j. vzniklé i Méstu Petfvald, Gen.
Svobody 511, 735 41 Pettvald (déle jen ,,pravnicka osoba®);

s ohledem na to, Ze v souladu se zékonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejn}’fch zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ,,zakon VZ) s pnhlednutlm k zék. ¢. 178/2005 Sb.,
o zruSeni Fondu narodniho majetku CR a o pfisobnosti Ministerstva financi pii
privatizaci majetku Ceské republiky (zékon o zrufeni Fondu narodniho ma etku)
objednatel vyhlésil v otevieném fFizeni nadlimitni vefejnou zakézku evid. o
stavebni prace ,,Sanace a rekonstrukce kanaliza¢ni soustavy v disledku doznivéni
dblnich 8kod po t€zbé uhli v Petivaldé®;

s ohledem na to, Ze zhotovitel se sezndmil s podminkami uvedenymi v ozndmeni o
zakdzce zvefejnéném v Informaénim systému o vefejnych zakazkach - uvefejiiovacim
subsystému /Evid. ¢. vefejné zakazky / k vefejné zakazce (déle jen ,,podminky
VZ¥) a souvisejici zaddvaci dokumentaci &.j. 45/41630/2011452-ZD ¢&i jinych
dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmeétu vefejné zakazky (déale jen ,,zadavaci
dokumentace®);

s ohledem na to, Ze soudasti zadavaci dokumentace byla i Projektovd dokumentace

,Sanace a rekonstrukce kanalizaéni soustavy v disledku doznivéani dilnich Skod po-
t&Zbé& uhli v Petfvaldé“ (dale jen ,,projektova dokumentace®);

s ohledem na to, Ze na zdkladé podminek VZ a zadévaci dokumentace zhotovitel
ptedloZil objednateli vramci vefejné zakdzky svou nabidku (dale jen“nabidka
zhotovitele®);

s ohledem na to, Ze nabidka zhotovitele pfedloZend vramci vefejné zakédzky byla
objednatelem vybrana jako nejvhodn&jsi;

s védomim o obsahu Novelizace Smérnice mezirezortni komise k feSeni ekologickych

$kod vramci odstrafiovani starych ekologickych Skod vzniklych pfed privatizaci
hnédouhelnych téZebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji

uzaviraji smluvni strany tuto smlouvu:

I
Piedmét plnéni

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni dila za podminek
stanovenych touto smlouvou ,pfiCemZ za dilo se povaZuji stavebni prace, Cinnosti
a ukoly vrozsahu dle Projektové dokumentace a podle nabidky zhotovitele
a realizaéniho projektu, resp. zadavaci dokumentace. Pokud se v této smlouvé hovoti
o realizaénim projektu, povaZuje se za realizacni projekt zaddvaci dokumentace, kterd

realizaéni projekt nahrazuje..

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pii provadéni dila nedoSlo ke Skoddm na majetku,
zdravi, Zivotech, pfirodé€ ani Zivotnim prostiedi.

Zhotovitel na sviij ndklad a své nebezpedi poskytne jako soudast dila dodavku
inZenyringu, potfebné dokumentace a zajisti bezvadné provedeni stavebnich praci
a veskerych souvisejicich praci v souladu s touto smlouvou, s nabidkou zhotovitele,
realizaénim projektem a rozhodnutimi a povolenimi p¥islusnych organt statni spravy.
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Dilo bude provadéno v rozsahu a podle nabidky zhotovitele a schvaleného realizaniho
projektu, popt. dopln&ného o dalsfi podminky vyplyvajici ze zdkonnych predpist véetné
dopliiujicich predpisti a daldich podminek, stanovenych v ramci stavebniho fizeni,
fizeni o vydani integrovaného povoleni, procedury EIA ¢&i jiného spravniho fizeni. Dale
je zhotovitel povinen postupovat pii realizaci dila v souladu s obsahem Novelizace
Smémice mezirezortni komise k feSeni ekologickych Skod vramci odstrafiovani
starych ekologickych %kod vzniklych pied privatizaci hnédouhelnych t€Zebnich
spoletnosti v Usteckém a Karlovarském kraji.

Sou&ésti nabidky zhotovitele je harmonogram &asového, ptip. vécného a finanéniho
plnéni pro dobu realizace dila dle realizaéniho projektu. Dilo bude ukondeno
protokoldmim ptedanim a pfevzetim dila, vCetné zédvérecné zpravy v 6 vyhotovenich,
objednateli podle podminek stanovenych v ¢lanku XII této smlouvy.

Veskeré prace na dile budou provedeny s odbornou péci dle platnych prévnich
predpist. Pokud si to charakter praci vyZzadd, musi byt zajiSt€no vydani povoleni
a rozhodnuti pfislusnych organd vefejné spravy. Povinnost zajistit tato rozhodnuti nese
zhotovitel, pfipadné pravnickd osoba (dle statutu konkrétnitho sprévniho fizeni
a prislusné zakonné normy). Pravnickd osoba miZe svou povinnost pfevést mandatni
smlouvou & plnou moci na zhotovitele.

1L
Cena

Zakladem ceny za provedeni dila podle této smlouvy je vykaz vymér, ktery je soudasti
nabidky zhotovitele (déle jen ,rozpocet®). Tento rozpolet se povaZuje za rozpolet
zavazny, Uplny a tvofici soudast této smlouvy

Cena za provedem dila podle rozpoctu bez DPH ¢ini [bude doplnéna Edstkal,- K&

¢ DPH (....%) ¢ini [bude doplnéna
y] korun Seskych).

Cena za provedeni dll
Edstka),- K& ( slovy: [he

Tato celkova cena je fixni, koneén4, nejvySe piipustnd a zdvazna za faddné provedeni
dila. Rovné&? jednotkové ceny uvedené v rozpodtu, ze kterych se celkové cena sklada,
jsou fixni, kone&né, nejvyse pfipustné a zavazné. Celkova cena a/nebo jednotkové ceny
mohou byt upraveny pouze z divodt legislativnich zmén a v pfipad€ stavebnich praci
v ramci pfedmétu této smlouvy také v zévislosti na meziro€nim nértistu inflace, podle
indexu cen stavebnich praci a stavebnich objektt stanoveného CsuU.

Jestlize zhotovitel zjisti v prib&hu plnéni pfedmétu smlouvy nové skuteCnosti
ovliviiujici rozpodet, oznami to bezodkladné pisemné objednateli.

Cena dle rozpodtu podle bodu 2.1 této smlouvy miZe byt zpfesnéna nebo upravena jen
pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podminek stanovenych touto
smlouvou, v souladu s podminkami VZ a zadava01 dokumentaci a v souladu se

zakonem VZ.

Cena uvedend v bodé 2.1 této smlouvy zahrnuje fadné provedeni a pfedani dila v
rozsahu,kvalit® a kompletnosti stanovené v této smlouvé, popt. v jejich pfilohach a dale
veskeré &innosti a dodavky zhotovitele potfebné k bezvadnému provedeni a vyzkouSeni
dila dle pfedmétu této smlouvy.

Veskeré viceprice, které zhotovitel provede nad rozsah pfedmétu této smlouvy po
pipadném zptesnéni rozpodtu nebo realizaéni dokumentace bez vyzvy nebo souhlasu
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou (s pfihlédnutim k podminkdm VZ
a zadavaci dokumentaci) hradi zhotovitel.
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Zhotovitel mé narok na zaplaceni pouze t&ch praci, které jsou uvedeny ve schvaleném
rozpodtu, a to v objemu, ktery skuteéné proved] a ktery byl odsouhlasen objednatelem a
pravnickou osobou.

Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni zéruka predloZend pfed podpisem této smlouvy
objednateli zhotovitelem k zajidténi plnéni z této smlouvy spliiuje poZadavky uvedeneé
v tomto bodu. Bankovni zdruka (pisemny zévazek banky uvedeny v zaruni listin€) je
sjednana ve vysi 10% z ceny za provedeni dila uvedené v bod¢ 2.1 této smlouvy bez
DPH zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru, tedy [bude a V
(slovy: [bude a édstka) korun Geskych) ve prospéch obJednatele ‘Tato bankovni
zéruka je vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobofkou zahraniéni banky
opravnénou podrukat Jako banka v Ceské republice, pfidem? tato neni v nucené sprav,

konkursu, vyrovnani ani likvidaci. PInén{ z bankovni zruky je podminéno pouze tim,

e objednatel dorudi vystavujici nebo potvrzujici bance pisemné prohlaeni o vzniku
néroku objednatele vi&i zhotoviteli podepsané osobami oprdvnénymi jednat za nebo
jménem objednatele s tim, Ze podpisy téchto osob budou tfedné ovéfeny. Nejsou
pripu$tény #4dné jiné podminky plnéni z uvedené bankovni ziruky. Plnéni z pfislusne
bankovni zaruky dle obsahu zaruéni listiny je pfislibeno bezhotovostnfm pfevodem
penéZnich prostfedkl na et objednatele uvedeny v zéhlavi této smlouvy nebo jiny
ulet, ktery bude urden v pisemném prohléSeni objednatele o vzniku néaroku vici
zhotoviteli, a to nejpozdé&ji do 10 pracovnich dnt od splnéni shora uvedené podminky -
pro plnéni z bankovni zaruky. Plnéni z bankovni zéiruky je objednatel opravnén
poZadovat i opakovang. Bankovni zéruka je platnd nejméné na jeden kalendafni rok.

Zhotovitelem bude vzdy nejpozd&ji 14 kalendéfnich dnfi pfed uplynutim platnosti =~
bankovni zaruky predloZena objednateli bankovni zéruka nova, piip. doklad o
prodlouZeni bankovni zéruky, tak aby po celou dobu provadéni dila a trvani zarucni
Ihtty dle bodu 16.4 této smlouvy poskytoval zhotovitel objednateli bankovni zaruku
dle tohoto bodu smlouvy. '

Objednatel mé pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize se ukdZe, Ze prohléSeni
zhotovitele v bodg 2.7 této smlouvy je nepravdivé, nebo jestlize zhotovitel fadné a vcas
nesplni své povinnosti uvedené v bodé 2.7 této smlouvy. Ustanoveni bodu 15.4 této
smlouvy se v takovém p¥ipadé uplatni obdobné.

1118
Doba pinéni

Zhotovitel bere na v&domi, Ze pravnickd osoba md za povinnost zajistit pfedani
pracovi§té (mista pln&nf) zhotoviteli na zdkladé pfedavaciho protokolu nejpozdéji do
[30] dntt od dorudeni pisemné vyzvy objednatele nebo zhotovitele k takovému pfedani.
Zhotovitel se zavazuje vyzvat pravnickou osobu k pfedéni pracovi§té (mista plnéni) do
5 dnd od G&innosti této smlouvy.

K zahajeni plnéni pfedmétu smlouvy dojde nejpozdéji do 5 dnli od predani pracovisté
(mista plnéni) zhotoviteli dle bodu 3.1 této smlouvy nejpozdéji do 01.11.2011

- K ukondeni plnéni pfedmétu smlouvy a pfedéni dila dojde nejpozdéji do 01.03.2014

Predpokléddand doba vystavby - 28 mésicll. Zplisob a termin pfedani dila Je upraven
clankem XII. této smlouvy.

Iv.
Misto plnéni.

Mistem plnéni je k.a. Petfvald, Orlové, Bartovice, Radvance; kraj : Moravskoslezsky,
ko6d NUTS 3: CZ 080.
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V.
Platebni podminky

Vytdtovani formou tuletnitho dokladu (faktury) za tadné - provedeni dila bude -
zhotovitelem predklédéno objednateli mésiéng, a to formou tzv. souhrnné faktury s
piilohou kopii dil¢ich faktur vEetn& kopii faktur vSech subdodavatell (viz €l. XXIL
smlouvy), specifikaci provedenych praci a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
urdujicimi naleZitosti datiovych dokladd. Fakturovand Castka musi byt vycislena
a uvedena vyhradn& v Ceskych korunach. Objednatel provadi finan¢ni thradu jen za
provedeni projektovanych praci. Préace souvisejici s naklddédnim s odpady lze fakturovat
a? po prokézani jejich konedného vyuZiti nebo odstranéni (potvrzeni opravnénou
osobou).

Pravo vystavit pfislusnou fakturu vznikne zhotoviteli na zéklad€ podpisu dil¢ich
zépist ohledn& provedenych praci osobami povéfenymi pravnickou osobou a osobami
vykonévajicimi technicky dozor objednatele (dile jen ,supervizor®). Faktury za
provedené prace budou zhotoviteli hrazeny po jejich vécném pfezkouméni a formalnim
odsouhlaseni supervizorem, pravnickou osobou a objednatelem. Supervizor a pravnicka
osoba odsouhlasi bez bezdivodnych pritaht pfisiusné faktury formou ,ProhlaSeni
o G&elnosti vynaloZenych ndkladd®. :

Splatnost faktur je uréena témito podminkami:

od doby dorudeni faktur si objednatel vyhrazuje 30 dni na posouzem spravnosti
a opravnénosti vyuctovani; : S :

pokud objednatel nebude mit namitky, zavazuje se ve Ihit€ nasledujicich 15 dni -
zaplatit fakturovanou &astku zhotoviteli; v takovém piipad€ je doba splatnosti
faktury 45 dni; f

bude-li mit objednatel namitky, vyzve neprodlené zhotovitele k jedndni o
vypofadéni ndmitek na Grovni zastupcl smluvnich stran; nedojde-li takto k
vyporadani namitek, sejdou se neprodlené k jedndni statutirni orgény smluvmch
stran nebo jejich zmocnénci; :

nedojde-li k dohodg, objednatel vrati fakturu zhotoviteli a zhotovitel predloZi
fakturu na nespornou &ast a ohledné sporné &asti mé zhotovitel pravo doméhat se
povinnosti zaplaceni podle ustanovent o feSeni spord z této smlouvy.

Faktury budou vystavovéany zhotovitelem postupné mésién€ v souladu se skuteCnym
postupem praci, a to v celé vy$i odpovidajici provedenym pracim. Objednatel ma vSak
prévo zadrZet a nezaplatit 10% z kaZdé fakturované Castky aZ do dne konecného
predani a prevzeti dila, ktery bude uveden v zépise o usp&ném pfedani a prevzeti dila
bez vad a nedodélkl. V p¥ipad€ zjisténi vad dila pii predani a pievzeti dila se toto
z4dr#né pravo uplatiiuje aZ do odstranéni veSkerych vad dila uvedenych v protokolu z
prejimaciho ¥izeni. Objednatel je povinen doplatit takto zadrZované ¢astky ve 1hité 15
dni nésledujicich po dni, ve kterém jeho zadrzné pravo zaniklo. V pfipad€ dokonceni a
predéni samostatnych stavebnich objektl je objednatel opravnén uvolnit adekvatni ¢ast
zadrZované &astky. Smluvni strany pro vyloudeni pochybnosti vyslovné sjednavaji, Ze
objednatel neni v prodleni se splacenim piislusnych zadrZzovanych ¢astek po dobu, ve
které opravnéné uplatiiuje své zadrzné pravo podle tohoto bodu v&etné lhity 15 dni
stanovené k doplaceni zadrZovanych &astek. S vykonem zadrZovaciho prava tak nejsou
spojeny Z4dné negativni disledky spojené s prodlenim (nevznikd narok na urok z
prodleni, neptechazi nebezpedi Skody na véci a daldi) a nelze objednatele za vykon
tohoto svého prava Zadnym zpisobem sankcionovat.

DPH bude vypotfadana vzdy v kazdé platbé.
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Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zdkonem &. 235/2004 Sb., o dani
z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich piedpisi a § 13 a zakona .5 13/1991 Sb.,
obchodniho zdkoniku, ve znéni pozdgjsich pfedpisti a musi obsahovat:

- Cislo smlouvy -

- néze‘} a sidlo zhotovitele a objednatele

- IC/DIC zhotovitele

- 1C objednatele

- predmét faktury (pfipadné s uvedenim lokality)

- fakturovanou &astku rozdé&lenou na vlastni platbu a DPH

- splatnost faktury v souladu se smlouvou

- razitko a podpis zhotovitele

- v pfiloze seznam dodévek a dokondenych praci za uttované obdobi.

- v ptiloze originél prohlaSeni supervizora o icelnosti vynaloZenych ndkladd

K fakturam se pfikladaji doklady podle ustanoveni této smlouvy ve dvojim vyhotovent,
piidemZ vZdy minimalné jedna sada dokladd bude ptedloZena v originale.

v VI
Vlastnické pravo a nebezpeéi Skody

Zhotovitel provadi dilo na vlastni nebezpeci. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na
movitych i nemovitych vécech, které umisti nebo vytvoil v misté plnéni za ucelem
provedeni dila (budovy, technologie, stroje, infrastruktura a dalsf). Pokud dojde ke
znideni & poskozeni téchto véci, je zhotovitel povinen takové znicené nebo poSkozené
véci na vlastni néklady nahradit & opravit tak, aby mohlo dojit k provedeni dila za
sjednanych podminek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalité, rozsahu a terminu.
Stejnym zplisobem musi postupovat pfi poskozeni ¢ zniceni movitych a nemovitych
véci, které jsou ve vlastnictvi pravnické osoby a jejichZ funkCnost je nutna pro
provedeni dila. U véci v majetku pravnické osoby se postupuje v souladu s uzavienou
pojistnou smilouvou a pfisluSnymi ustanovenimi obchodniho zékoniku, pfipadné
smlouvy o spoluplisobeni pravnické osoby (¢lanek X.). :

Pro vylougeni jakychkoli pochybnosti se sjednavé, Ze v piipad€, kdy zhotovitel porusi
svou povinnost odstranit po provedeni dila veskeré jim umistnéné a vytvofené movité i
nemovité vci, které zistdvaji ve vlastnictvi zhotovitele z mista plnéni, je objednatel
anebo pravnicka osoba oprévnén na naklady zhotovitele tyto v&ci odstranit. Na thradu
t&chto nékladd mize byt uZito zadrzné uplatiiované objednatelem ve smyslu ¢lanku V.
této smlouvy. Zhotoviteli nevznikaji v této souvislosti vii¢i objednateli & pravnické
osob& Zadné ndroky z titulu vlastnictvi k odstraflovanym vécem. Objednateli Ci
pravnické osob& nevznikd vici zhotoviteli v souvislosti s odstranénim a pfipadnym .
znidenim véci, které mohou byt ve vlastnictvi zhotovitele, Zadna povinnost nahradit
hodnotu t&chto véci & jind obdobna povinnost. Divodem vylouceni odpové&dnosti
objednatele a pravnické osoby je skuteénost, Ze zhotovitel vyjadfil sviyj vyslovny
souhlas s odstranénim a p¥ipadnym znienim téchto v&ci v piipad€, Ze porusi svou
povinnost v ramei provadéni dila tyto véci odstranit z mista plnéni sam. :
Pivodcem odpadt vznikajicich pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery rovnéZ nese
odpovédnost za splnéni veskerych povinnosti podle zékona & 185/2001 Sb.,

o odpadech a o zmén& né&kterych dal§ich zdkont, ve znéni pozdéj§ich predpist a jeho
provad&cich vyhlasek, a to vCetné veSkerych povinnosti v souvislosti s pfepravou
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a likvidaci nebezpeéného odpadu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit a provést veskerd mozné opatieni k minimalizaci rizika,
Ye pfi provadéni dila podle této smlouvy nedojde ke vzniku $kody na mist€ plnéni dila
ani jinde.

VII.
Sankce

V piipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila v terminu uvedeném v ¢l IIL této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,1 % z ceny
dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Prévo objednatele pozadovat ndhradu pfipadné Skody neni ustanovenim o smluvni
pokuté dotéeno. Objednatel miZe pozadovat nahradu Skody vedle ndroku na zaplaceni

smluvni pokuty v plné vysi.

Objednate]l ma pravo za kaZ?dé jednotlivé poruSeni povinnosti zhotovitele, kterym
budou naplnény divody k odstoupeni od této smlouvy, uplatnit vii¢i zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 10% ceny za provedeni dila bez DPH sjednané v ¢l 1L,
bodg 2.1 této smlouvy. Pro vyloudeni pochybnosti se sjedndva, Ze odstoupeni od
smlouvy nema vliv na moZnost uplatnéni ndroku na smluvni pokutu dle tohoto bodu

smlouvy.

V pfipadé prodlent obJednatele s uhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit
zhotoviteli trok z prodleni ve vysi uréené v souladu s ustanovenim § 369 Obchodniho
zékoniku. Tim neni doteno ustanoveni bodu 5.4 této smlouvy o moZnosti vykonu
zadrzného prava. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel
neni v prodleni s uhradou faktur, pokud nejsou fadné spln€ny podminky stanovene v
¢l. V. této smlouvy.

V ptipadé prodleni pravnické osoby s plnénim povinnosti popsanych v €l VIIL a X.
této smlouvy se terminy plnéni zhotovitele prodluzuji o dobu prodieni pravnické osoby,
oviem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodleni pravnické osoby v prokazatelné
piiginné souvislosti se zpoZdénim s provadénim dila zhotovitelem podle této smlouvy a
plnéni, které mé&la poskytnout préavnickd osoba, si zhotovitel nemliZe opatfit sam bez
vynaloZeni zcela nepfimé&fenych nédkladd. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné
informovat objednatele o prodleni pravnické osoby, které zplsobuje zpoZdéni s
provadénim dila zhotovitelem. Zhotovitel v této souvislosti bere na védomi, Ze ve
smlouvé mezi objednatelem a pravnickou osobou budou ur¢ité sank¢éni mechanizmy za

poruseni povinnosti pravnické osoby uvedenych v ¢l. VIIL a X. '

~ VIIL
Bezpeénostni opatreni

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platné pravni a 1nternl bezpednostni, hygienicke,
pozarni a ekologické pfedpisy na pracovistich prévnické osoby. Zhotovitel si vyzada.
predloZeni uvedenych pfedpist od pravnické osoby. Zhotovitel bere na védomi, Ze -
prévnickd osoba ma za povinnost zajistit pfeddni uvedenych ptedpisi zhotoviteli.
Zhotovitel déle zajisti, Ze uvedené piedpisy budou dodrZovat i jeho subdodavatelé. -
Zhotovitel odpovida za Skodu vzniklou v souvislosti s poruSenim uvedenych piedpisd v
miste plnéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pravnickd osoba mé za povinnost zajistit proSkoleni
piislusnych zamé&stnancl zhotovitele o piedpisech bezpenosti prace, ekologickych
a hygienickych, platnych na konkrétnim pracovisti. Zhotovitel je povinen vyzvat
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2.

93

9.4

9.5

9.6

pravnickou osobu k zaji§téni soudinnosti pfi prokoleni zaméstnancd zhotovitele.
Proskoleni bude soudasné obsahovat také pouceni o vnitropodnikovych nafizenich
pozarni ochrany platnych v aredlu pravnické osoby. Tato skute¢nost bude protokoldrné
potvrzena mezi §kolitelem a proskolenymi zamé&stnanci zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prace pfi Cinnosti na
pracovistich pravnické osoby ve smyslu piisl. ustanoveni zak. ¢. 262/2006 Sb., zékonik

vewr

préce, ve znéni pozdgjsich predpist.

Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi prostfedky
podle profesi, ¢innosti a rizik p¥i vykonu praci na pracovistich pravnické osoby.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a piisludnym pifedpisim odpovidajici pouZiti
technickych prostfedkti, dal§fho materidlu a véci pouZivanych pfi poskytovani sjednané
prace a sluzeb.

Zhotovitel bere na v&domi, Zze pravnickd osoba mé za povinnost seznamit vedouciho
zaméstnance zhotovitele s moZnymi riziky na pracovistich pravnické osoby. Zhotovitel
je povinen vyzvat prévnickou osobu k poskytnuti soucinnosti pii sezndmeni jeho
vedouciho zamé&stnance ve smyslu pfedchozi véty. Vedouci zaméstnanec zhotovitele na
tato rizika upozorni zamé&stnance zhotovitele, jeho subdodavatele a urci zptisob ochrany
a prevence proti Grazim a jinému poSkozeni zdravi. '

Zhotovitel je povinen upozornit pravnickou osobu na vSechny moZnosti, které by
mohly pfi jeho innosti na pracovistich pravnické osoby vést k ohroZeni provozu nebo

. ohroZeni bezpeéného stavu technickych zai“fizeni a objektd.

Zhotovitel odpovidd v- plném rozsahu za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech svych
zamé&stnancl a zamé&stnancl svych subdodavatelil, ktefi se budou pohybovat v areélu
pravnické osoby, za ostrahu stavenisté a zafizeni staveniSte.

Povoleni vypousténi odpadnich vod z asanace a piipadnd dalsi povoleni zajisti

zhotovitel na zédklad& podkladd a z povéfeni pravnické osoby.

IX.
Zptsob provadeéni dila

Zpusob provadéni dila se #di ustanovenimi § 550 a nasl. Obchodmho zékoniku, pokud
neni v této smiouvé dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v souladu se vSemi obecn€ zdvaznymi pravnimi
predpisy a platnymi normami, které se vztahuji k pfedmétu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele i pravnickou osobu
o potteb& provedeni dal§ich &innosti, které nejsou specifikovany v nabidce zhotovitele.
Takové dal$f dinnosti mohou byt ze strany zhotovitele provedeny aZ po odsouhlaseni ze
strany objednatele, préavnické osoby a piislusného orgdnu statni spravy s tim, Ze
provedenim takovych dal$ich ¢innosti nesmi dojit k rozsifeni celkového objemu pract
vymezeného cenou za provedeni dila uvedené v ¢l IL této smlouvy v navaznosti na
jednotkové ceny dil¢ich praci uvedené v rozpoctu.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat komunikace, jakoZ i jind mista uZivand v ramci plnéni
této smlouvy v Cistoté a pofadku. V piipadé jejich zneliSténi & poskozeni téchto
komunikaci jakoZ i jinych mist je uvede na vlastni ndklady do ptivodniho stavu.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat pofadek na pracovistich mista plnéni a do jednoho
mésice po pfejimee dila provést tiklid mista pInéni na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik (déle jen ,,denik*) v souladu s ustanovenimi




9.7
9.8

9.9

tohoto bodu 9.6.

9.6.1 Do deniku bude povéfeny zamé&stnanec zhotovitele denné€ provadét zdznamy o
provedenych pracich a vSech skute¢nostech rozhodnych pro plnéni smlouvy .
(zejména se jedna o udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, splnéni
siednanych termind, zéznam a zd@vodnéni pfipadnych odchylek od nabidky
zhotovitele resp. realizaéniho projektu) odsouhlasenych objednatelem, tdaje
nutné pro posouzeni praci piisluSnym orginem statni sprdvy, udaje o
vykonanych zkouskéach a kontrole dila objednatelem v urcitém stupni jeho
provadéni. Kazdy zapis bude potvrzovat supervizor.

9.6.2  Zhotovitel si vyZ4da podle bodu 9.8 této smlouvy ke vSem zéapisim v deniku
stanovisko pravnické osoby a déle supervizora, a to nejpozdgji do
néasledujictho tydne po piislu$ném zépisu. Zhotovitel mliZe poznamenat své
vyjadieni ke stanovisku prévnické osoby, popf. supervizora, a to do
3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se stanoviskem souhlasi.

9.6.3 Na prvni strané deniku budou uvedeni zéstupci zhotovitele, supervizora
a pravnické osoby, ktefi jsou opravnéni €init do n€ho zdpisy a potvrzovat je.
Dojde-li k rozporu mezi poZadavky takto zapsanymi, budou tyto feSeny v
pfiméfené Ihtit€ dohodou smluvnich stran tak, aby nedoSlo k prodleni s
koneénym terminem pfedani dila.

9.6.4 B&hem pracovni doby zhotovitele musi byt denfk vmisté plnéni trvale
_pns’cupny opravnénym osobam.

9.6.5 Denni zéznamy podepisuje povéfeny zaméstnanec zhotovitele ¢i _]GhO zastupce

v ten den, kdy byly préace provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou

pfedmétem zépisu. Vyjimecn& muiZe byt zépis proveden v ndsledujicim
pracovnim dnu.

9.6.6 Mimo osob uvedenych v bod& 9.6.3 mohou provadét zdznamy v deniku organy
statni kontroly, popf. jiné pfislu$né organy vefejné spravy. :

Zptsob provadéni technického dozoru bude upfesnén pii pfedani mista plnéni.

V' mist¢ plnéni bude vykonavan technicky dozor pravnické osoby. Povéfeny
zaméstnanec zhotovitele je povinen piedloZit mu denni zdznam nejpozdé&ji nasledujici
pracovni den a odevzdat mu prvni priipis. Jestlize povéfeny zastupce pravnické osoby
nesouhlasi s obsahem zdpisu, zapiSe to do 3 pracovnich dnd do deniku s uvedenim
dtvodd, jinak se mé za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

9.8.1 Technicky dozor pravnické osoby sleduje zejména, zda prace jsou provadény
udelnd a efektivn€ v souladu s realizaénim projektem a pfisluSnymi
rozhodnutimi orgé.nﬁ statni spravy. Na nedostatky zji§téné v prib&hu praci
neprodlené upozoml zéstupce zhotovitele a je oprdvnén provést zapis do -
deniku.

9.82 Dil¥ sj jednané terminy plnéni se povaZuji za splnéné zépisem v deniku, ktery
potvrdi povéfeny zastupce pravnické osoby.

9.8.3 . Zéstupce zhotovitele je povinen zabezpeit ucast svych zaméstnancd pii
ukonech technického dozoru a ucinit neprodlend opatieni k odstranéni

zjisténych zavad.

YV W

Provadem praci zhotovitelem bude prib&zné kontrolovano, a to zpravidla po uréitych
objektivné oddélitelnych &4stech nebo stupnich .praci.. Nevyzve-li = zhotovitel
objednatele a pravnickou osobu ke kontrole provadénych praci na ur€itém stupni, je
zhotovitel povinen na Z4dost objednatele zakryté prace odkryt na vlastni naklady.
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9.10

9.11

9.12

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

11.3

Objednatel a pravnickd osoba musi byt k prohlidce praci pisemné vyzvéani nejméné
5 pracovnich dni pfedem. Nedostavi-li se k prohlidce praci, miZe zhotovitel
pokratovat v dal§i realizaci praci a piislusné prace zakryt, objednatel pak hradi
zhotoviteli mimo smluvni cenu néklady spojené s pozdé€j$im odkrytim a zakrytim praci,
bude-li tyto poZadovat. Soudasné se o dobu provadéni téchto praci prodluzuje termin
sjednany pro provedeni dila. Ustanoveni pfedchozich dvou vét, tykajici se povinnosti
objednatele k thradé nékladl a prodlouZeni terminu sjednaného pro provedeni dila,
neplati v piipadg, Ze se pf dodateéném odkryti zjisti, Ze zakryté price nebyly
provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalité.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a pravnickou osobu o veSkerych
provadénych zkouskach a daldich pracich, které maji zésadni vyznam pro kvalitu
provadé&ného dila, a pfizvat k nim zéstupce objednatele a pravnické osoby.

Zhotovitel nese odpovédnost za vlastni ¥izeni postupu praci a dodrZovani predpisti
bezpednosti a ochrany zdravi pfi prici a za porddek na pracovistich mista plnéni;
zhotovitel odpovida za udelné a efektivni provadéni dila v poZadované kvalité a ve
stanovenych terminech.

Zhotovitel bude respektovat pnpadne vzniklé pfipominky objednatele, superv1zora
a pravnické osoby:

X.
Spolupiscebeni pravnické osoby

O zpisobu a form& spoluptisobeni pii provadéni dila se pravnickd osoba dohodne
smluvni formou se zhotovitelem.

Pii prdVédém’ dila podle této smlouvy zhotovitel vyzad4 od pravnické osoby, kterd
k tomu uréi a jmenuje zodpovédnou osobu pro vykon dohledu, potfebné spolupiisobent,
zejména:

- predani pracovis§té na zaklade predavac1ho protokolu

- zajisténi napOJovaclch mist

- provedeni vytySeni stdvajicich podzemnich sit, pfipadné predani podkladt
potiebnych k provedeni vytyent stavajicich podzemnich siti

PHi pfedani mista pln&ni mezi prévnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1

této smlouvy bude sepsan protokol, v némz uvedené osoby rovnéZ potvrdi vzajemne

zavazky v oblasti bezpecnosti prace.

Préce pii provadéni dila nesmi omezit innost pravnické osoby a bezpenost vlastniho
provozu ani okoli bez souhlasu pravnické osoby.

XL
Jakost a provedeni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo na své nebezpeti ve sjednané dobeg, a co do kvality
a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabidce zhotovitele, podminkéam realiza¢niho projektu

a rozhodnuti pfislusného organu statni spravy.

V piipadg, kdy nabidka zhotovitele, realizacni projekt anebo rozhodnuti piislusného
organu statni spravy nestanovi bliZe a ohledn& t&ch vlastnosti dila, které nabidka
zhotovitele, realizaéni projekt anebo rozhodnuti piisluSného orgénu statni spravy
vyslovné neupravuji, je zhotovitel povinen dilo provést v nejvyssf mozné kvalité.

Kontrolu jakosti a fadného provadéni dila je zhotovitel povinen zabezpecit
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

prostredmctv1m nejmen obs . ... vzd&lanim zaméfeni s minimAalng&
letou praxi v oboru. Zhotovitel se zavaque pfi podpisu této smlouvy predloz1t
objednateli seznam t&chto osob. V piipadé zmény v osobach je zhotovitel povinen
pisemn& ozndmit objednateli tuto zménu a uvést tdaje o osobé& spliiujici poZadavky
dané objednatelem. '

XIL
Prejimka dila

Zhotovitel pfedd objednateli dilo formou prejimaciho fizeni. Umysl o predéni dila
oznémi objednateli a pravnické osob& pisemné v dostateéném predstihu, nejméné viak
10 dut pfedem. Po obdrZeni takového oznameni piedloZi pravnicka osoba piisluSnému
orgénu statni spravy, ktery vydal sprivni rozhodnuti uklddajici prdvnické osob&
povinnost odstranit z&vadny stav a opatfeni k ndpravé ekologickych zavad, zavére¢nou
zpravu o plnéni realizadnfho projektu. Stanovisko pfisluSného organu statni spravy
vydané na zdklad& zavéredné zpravy pravnické osoby bude projednano se zmocnénymi
zéstupci objednatele za udasti zastupce zhotovitele na spoleném jedndni. O vysledku
projednani sepiSe prévnickd osoba zapis, ktery podepiSi fadn€ zmocnéni zéstupci
ucastnikl jednani. '

Pfejimacimu Hzeni musi pfedchazet veskeré dal$i ukony vyplyvajici z dal8ich spravnich
rozhodnuti a povoleni vymezujicich podminky provedeni dila — napf. kolaudalni
souhlas vydany v piipadech stanovenych v zékon& ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
plénovéani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozd&jsich piedpist, &i kontrola
dosaZeni 11m1tu vyplyvajicich z vydaného Integrovaného povoleni atd.

Jestlize to vysledek jednani dle bodu 12.1 a splnéni podminek dle bodu 12.2 této
smlouvy dovoli, zah4ji se ptejimaci f{zeni. Na termimnu pfevzeti se zhotovitel,
objednatel a pravnickd osoba dohodnou. O predéni dila a jeho pievzeti prdvnickou
osobou bude sepsén zapis, ve kterém se zejména uvede soupis pfeddvanych dokladd,
zptisob predani dila, vysledek pfedéani, pokyny a doporudeni pro uZivatele dila, soupis
zji$ténych vad, ujednani o opatienich a Ihtitach k jejich odstranéni, a termin vyklizeni
mista plnéni.

V ptipadé zjisténi vad dila sepi§i o tom zastupci objednatele, pravnické osoby
a zhotovitele zépis, ve kterém uvedou sva stanoviska a jejich zdivodnéni. Pravo na
odstranéni zjisténych vad uplatni objednatel v zapise o pfedani a pfevzeti dila. Kontrola
odstran&ni vad bude provedena opé&t protokolarné.

Zhotovitel je povinen na své néklady do 30 dnll po pfejimce dila a odstranéni
plipadnych vad upravit terén a provést uklid mist, na kterych svoji ¢innosti zpisobil

" znedisténi.

XIII.
Kontrola provadéni dila

Objednatel je. oprévnén kontrolovat provadéni dila v celém priibéhu provadéni dila z
hlediska kvality dila, bezpe¢nosti price, dodrZovani technické dokumentace,
harmonogramu praci a udrzovani tklidu. Kontrolu provadi objednatel prostfednictvim
svych zmocnénych zastupct. Naklady spojené s cCinnosti t€chto zéstupcl nese .
objednatel. Provadéni dila miZe kontrolovat téZ zdstupce povéfeny Ministerstvem
Zivotniho prostredl (déle jen ,,MZP“), nebo Ministerstvem primyslu a obchodu (déle
jen ,,MPO*) na své néklady.

Viechny zjisténé a ohldSené nedostatky (vady provadéni dila) je zhotovitel povinen
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13.4

13.5

13.6

14.1

napravit v souladu se smlouvou, oznamenim zadévaciho fizeni, ZD a realizatnim
projektem. P¥ipominky dotykajici se bezpeéného provozu zafizeni a bezpelnosti
pracujicich bude zhotovitel respektovat okamZité.

Kontroly provadéné v prib&hu provadéni dila a jejich piipadné Vyhodnocem nezbavuji
zhotovitele odpovédnosti z plnéni smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zpracovavat 1x za ¢&tvrt roku diléf zpravu pro kontrolni den o
prib&Zném plnéni této smlouvy, ve které budou zahrnuty vysledky jeho prace za dané
obdobi véetn& dokladovani stavu provadénych praci a stavu mista plnéni. Zprava bude
vyhotovena a pieddna spolu se stanoviskem pravnické osoby objednateli, MZP,
piislusnému orgénu statni spravy a objednatelovu supervizorovi vZdy do 10 dnd po
ukondeni &tvrtletni. prace na dile. Zhotovitel se zavazuje ziastnit se kontrolnich dnl
organizovanych zpravidla jedenkrat za ¢tvrtleti pravnickou osobou.

Operativni namatkova kontrola povéfenymi zaméstnanci pravnické osoby a objednatele
za U&asti zhotovitele se bude konat zpravidla jedenkrat mési¢ne.

Zpravidla jednou za &tvrtleti se kon4 u prévnické osoby kontrolni den.

Jako vstupni informaci pfedlozi zhotovitel pisemnou zpravu v maximdlnim rozsahu
10 stran v tomto ¢lenéni:

- srovnani ¢asového a finanéniho harmonogramu praci

- struéné charakteristika mista plnéni - rozsah provedenych praci v obdobi .
od posledniho kontrolniho dne, v8etng relace planovanych a vynaloZenych ndkladd

- shoda, pfipadné odchylky od vé&cného, Casového a finanéniho plinu praci
(sitového grafu), navrhy na optimalizaci dal§iho postupu s predpokladanyrm
dopady, 4

- ptehled o priib&Zném Serpani finanénich prostfedkd od posledniho kontrolniho dne
a od zah4jeni praci v &lenéni dle jednotlivych staveb &i technologii,

- pribéh a stav naklddani s odpady a uvedeni piehledu o nakladani s odpady aZ k
jejich koneénému vyuZiti, ipravé nebo odstranéni, minimalné podle piilohy &. 20
vyhlagky & 383/2001 Sb., s pisemnym doloZenim vyjadfeni subdodavatele

o zplsobu naloZeni s odpadem, pokud neni provadéno piimo zhotovitelem
a pisemnou zpravu zhotovitele o kontrole postupu subdodavatele pfi nakladéni s

odpadem,

- planované prace na dal$i obdobi (technicky, ¢asové, finan¢ng),

- ptipadny névrh opatfeni - poZadavki k organtm sttn{ spravy (zmény & doplnéni
rozhodnuti apod.),

- pfipadny navrh opatfeni - pozadavkl k objednateli,

- stanovisko pravnické osoby ke zpravé,

- prehled vysledkt kontrol a zplisobu odstranéni piipadnych vad.

XIV. :
Odpovédnost za Skody a nahrada Skody

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu zptsobenou objednateli, pradvnické osob€ nebo
tfetf osob& porusenim svych povinnosti pfi plnéni této smlouvy, zejmeéna pii provadéni
“dila. Soudasné odpovida za Skody, které zplsobili objednateli, pravnické osob& ¢i
tretim osob4am v souvislosti s provadénim dila podle této smlouvy jeho zaméstnanci
nebo subdodavatelé poruSenim svych povinnosti. Néhrada zpisobené Skody se idi
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14.2

14.3

14.4

prisluSnymi ustanovenimi Obchodniho zékoniku. Vznikld Skoda se hradi v celém
rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pii podpisu této smlouvy piedloZit objednateli original nebo
Gredn& ovéfenou kopii pojistné smlouvy (véetné viech piislusnych pojistnych
podminek a p¥{padnych dalsich souvisejicich ujednani) o pojisténi odpovédnosti za
kodu, kterou zhotovitel mlize svou &innosti 1 nedinnosti pfi plnéni pfedmétu této
smlouvy zptsobit objednateli, pravnické osobé, jakoZ i jakékoli téeti osobé (dale jen
,pojistna smlouva®). Pojistnd smlouva musi potvrzovat, Ze zhotovitel md postaveni
pojisténého, piipadn& spolupojisténého s obdobnym rozsahem prav jako piimy
pojistény ve vztahu k pojistnému kryti jeho odpovédnosti, a musi byt uzaviena s
renomovanou pojistovaci spole¢nosti opravnénou provozovat pojistovaci Cinnost na
tizemi Ceské republiky. Pojisténi musi byt sjednano za obvyklych podminek, které
budou zajisfovat komplexni pojidténi zhotovitele za Skodu, kterou miZe zpﬁsobit v
souvislosti s provadénim dila, s roénim pojistnym plnénim minimainé ve vys1 50% z
ceny za provedeni dila bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. [budé oplnén:
(slovy: [bude doplnéno] korun &eskych). Pojistna smlouva piip. pOJlstem musi byt
udrZovana v Uginnosti po celou dobu trvani smlouvy. V pfipadé, Ze objednatel shleda
po dorudeni pojistné smlouvy takovou pojistnou smlouvu nedostate¢nou z hlediska
zajistént odpovédnosti zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, pisemné na to zhotovitele
bez zbyteného odkladu, nejpozd&ji viak do [bude. doplnéno] dnt od dorudeni pojistné
smlouvy, upozorni a vyzve jej ke zjednani ndpravy véetné-uvedeni nedostatkd, které v
pojisténi spatfuje, a Ihity pro odstranéni nedostatkd, kterd nebude kratsi neZ [b
doplnéno). Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelem vytfené nedostatky v jemu
stanovené lhitg. V pfipadé, Ze objednatel neshledd v pojisténi nedostatky nebo
nevyzve zhotovitele ve stanovené 1hité k jejich odstranéni, mé se za to, Ze pojisténi je
dostatené. Zarovei se zhotovitel zavazuje do 5 pracovnich dnli od podpisu
kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouve, nebo v piipad€ uzavieni nove pojistné
smlouvy v rozsahu dle tohoto &lanku, doruit kopii takového dodatku Ci nové pojistné
smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veskeré zavazky z pojistné smlouvy
plynouci nebo s ni souvisejici a nezménit v jakémkoliv ohledu podstatné podminky
pojistné smlouvy bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Trvani pojistné
smlouvy je zhotovitel povinen na pozadani objednateli prokéazat.

Zhotovitel se déle zavazuje v névaznosti na ustanoveni bodu 14.2 této smlouvy
informovat objednatele o uplatnéni jakychkoli nirokl podle pojistné smlouvy v.
souvislosti s provadénim dila, jakoZ i priibéZné informovat o prib&hu vyfizovani
téchto narokti. Pro vyloudeni pochybnosti se timto stanovi, Ze zhotovitel je povinen
domdhat se plnéni na pojistiteli ohledné jakéhokoliv néroku uplatnéného podle
pojistné smlouvy v piipadé, kdy jej o to objednatel poZada. V piipad¢, kdy zhotovitel
nebude fadné& plnit penéZité zavazky souvisejici s pojistnou smlouvou, je objednatel
opravnén takové splatné zévazky za zhotovitele splnit s tim, Ze cena (bez DPH)
uvedend v bodg& 2.1 této smlouvy bude snizena o ¢astku rovnajici se takto uhrazenym
zévazkim. V pfipadg, Ze zhotovitelem je sdruZeni, vztahuje se povinnost a zdvazek
predloZeni pojistné smlouvy, vrozsahu a s plnénim, jak uvadi bod.14.2. a 14.3.této
smlouvy, na ka?dého &lena sdruZeni, resp. ¢lenové sdruZeni jsou povinni predloZit
takovou pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze kazdy Clen sdruZeni je ve
vztahu k plnéni pfedmétu smlouvy pojistény v rozsahu, jak uvadi bod 14.2 a 14.3 této
smlouvy.

Objednatel mé pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel fadné€ -a vcas
nesplni své povinnosti uvedené v bodech 14.2 a 14.3 této smlouvy. Ustanoveni bodu
15.4 této smlouvy se v takovém piipadé uplatni obdobné.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

17.1

XV,
Odstoupeni od smlouvy

Kazd4 smluvni strana ma pravo odstoupit od této smlouvy, jestliZze okolnosti ,,vySsi
moci”, jejichZ existence byla druhé smluvni strané neprodlené pisemné ozndmena,
trvaji déle neZ 3 kalendaini mésice a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak.

Objednatel ma déle pravo odstoupit od smlouvy, jestliZze prodleni zhotovitele s pln&€nim
termind uvedenych v &l. IIL této smlouvy je del$i nez tii mésice, a to z didvodd na-
stran& zhotovitele. Objednatel miZe téZ od smlouvy odstoupit v pfipadé poruSeni ze
strany zhotovitele jeho jakychkoli dalsich podstatnych zévazkd dle této smlouvy.

Zhotovitel mé4 pravo odstoupit od smlouvy, jestliZe je objednatel v prodleni s thradou
plateb po dobu delsi nez 3 mésice, poditano ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno
v &. V. této smlouvy. O dobu prodleni objednatele s tthradou faktur se prodluzuje
termin pfedéni dila. Pro vylougeni pochybnosti smluvni strany sjednévaji, Ze objednatel
neni v prodleni s uhradou faktur, pokud nejsou f4dné spln€ény podminky stanovené v €L
V. této smlouvy.

Oznémeni o odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné doporuenym dopisem
podepsanym statutarnim orgénem smluvni strany. Odstoupenim od smlouvy zanikaji
viechna prava a povinnosti smluvnich stran, avSak timto nejsou dotfena ustanoveni
§ 351 Obchodniho zékoniku. _

Kromé piipadii vyslovné stanovenych touto smlouvou ¢ zdkonem neni Zadnd smluvni

strana opravnéna od této smlouvy odstoup1t vypovédét ji & jinym zplsobem
Jednostranne ukonéit.

XVI.
Odpovédnost za vady a zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, které bude mit dilo v dobé jeho pfédéni.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze provedené dilo bude vyhovovat kritériim stanovenym v-
pHislusnych rozhodnutich organt statnf spravy dle €l. L. této smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze provedene’ dilo bude provedeno v souladu s touto
smlouvou, pfislu§nymi pravmm1 pfedpisy, nabidkou zhotovitele a realizadnim
projektem.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na kvalitu provedeného dila ve smyslu
ukazateld jeho kvality v souladu s &l. XI. této smlouvy v délce 5 let po fadném
protokolarnim pfedani a pfevzeti dila a odstranéni pfipadnych zjiSténych vad
a nedodélka. : :

Za vady zptisobené na dile vngj§imi vlivy a udéalostmi po piedani dila, které zhotov1tel
nezapfi¢inil, zhotovitel neodpovida.

Y pnpade postupu po etapach nese zhotovitel odpovédnost za provedenou ¢innost a za

to, Ze neohrozi proveditelnost dalSich (ndvaznych) Cinnosti, resp. spln€ni sanacnich,
rekultivaénich a asovych parametri népravnych opatieni. "

XVII.
Vady dila

Odpovédnost za vady dila (faktické i pravni) se ¥{di ujednanim smluvnich stran v této
smlouvé a ustanovenimi Obchodniho zdkoniku s tim, Ze zhotovitel bere na védomi
a souhlasi s tim, Ze n4roky objednatele z vad dila dle této smlouvy budou postoupeny
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17.2

17.3

18.1

18.2

18.4

18.5

18.6

na pravnickou osobu.

Pro uplatnéni prav z odpovédnosti za vady dila je nezbytnd reklamace objednatele u
zhotovitele. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to faxem nebo
doporudenym dopisem zaslanym na adresu sidla zhotovitele uvedenou v zéhlavi této

smlouvy.

Objednatel, resp. pravnickd osoba, je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se
projevuje. Soudasné navrhne pfiméfenou dodateénou Ihiitu k odstranéni vady. Tato
lhiita mtZe byt upravena po dohod€ smluvnich stran.

XVIIIL.
Naroky z vad dila

Naroky z odpovédnosti za vady dila se ¥{di ujedndnim smluvnich stran v této smlouvé
a ustanovenimi Obchodniho zédkoniku.

Volbu mezi naroky plynoucimi ze zhotovitelovy odpové&dnosti za vady v z4vislosti na
povaze poruseni této smlouvy sd€lf objednatel v reklamaci.

V pfipadé, Ze vada dila bude takového rozsahu &i charakteru, Ze bude nutno vadu
odstranit &i zagit odstratiovat ihned po jejim zjisténi (z ekonomickych, provoznich,
bezpetnostnich, ekologickych & jinych zévaznych divodd) je objednatel oprévnén-
odstranit vadu sém na ndklady zhotovitele, nezapoéne-li s okamZitym odstratiovanim
vady zhotovitel, agkoliv byl se zédmérem objednatele v pfiméfené Ihité pfedem
obezndmen. K uhradé vyvolanych nédkladG objednatele miZe byt uZito zadrzné
v souladu s ustanovenim bodu 5.4 této smlouvy, pfipadné bankovni garance v souladu
s ustanovenim bodu 2.7.

Jestlize vady dila jsou takového charakteru, kdy to nebrdni uZivani dila, jednd se o
nepodstatné poruseni smlouvy a objednatel uplatni ndrok z odpovédnosti za vady podle
§ 437 Obchodniho zékoniku.

Zhotovitel se zavazuje zadit s odstrafiovanim vad bez zbyteéného odkladu po obdrZeni
reklamace a bude si poéinat tak, aby vada byla odstranéna v nejkratsim technologicky
mozném terminu. Ohledné pribshu odstrafiovéani vad sepiSi smluvni strany zavazny
podrobny asovy a vécny rozvrh odstranéni vad, ktery bude moci byt ménén pouze na
zéklad€ dohody smluvnich stran.

O odstran&ni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob& smiuvni strany. Protokol
vystavi zhotovitel. :

Protokol musi obsahovat:

- jména zastupct smluvnich stran

- datum uplatnéni reklamace a ¢.j. reklamace

- popis a rozsah vady a zptisob jejitho odstranéni

- datum zahajeni a datum ukondeni odstranéni vady

- celkova doba trvéni vady (od jejiho zjisténi do odstranéni)

- vyjadieni, zda vada branila v uZivani dila ke sjednanému tcelu
- stanovisko pravnické osoby k obsahu protokolu

- stanovisko supervize k obsahu protokolu
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19.1

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

21.1

XIX.
Ochrana davérnych informaci

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv obchodni a technické informace, které mu byly
zpHstupnény v souvislosti s pfedmétem plnéni této smlouvy, &i informace poskytnuté
mezi smluvnimi stranami v souvislosti s touto smlouvou, nezpiistupni tfetim osobam
bez pisemného souhlasu objednatele a pravnické osoby a tyto informace nepouZije pro
jiné tdely neZ pro plnéni této smlouvy. To neplati pro takové informace, které
zadavatel sam vefejné tfetim osobam zpfistupnil.

XX.
Ujednani o vyss§i moci
Smluvni strany nebudou v prodleni se splnénim svych smluvnich zévazkl zaloZenych
touto smlouvou, pokud by toto nesplnéni bylo zptisobeno okolnostmi vys§i moci a tyto
okolnosti znemoZni nebo podstatnym negativnim zptisobem ovlivni plnéni zdvazki dle
této smlouvy, avak pouze po dobu existence prekazky vyS§i moci nebo trvani jejich
nasledkl a pouze ve vztahu k zévazku nebo zdvazkim piimo a bezprostfedné dotéenym
prekazkou Vyss1 moci.

Za okolnosti vy3§ moci se pokladaji takové udalostl které smluvni{ strana nemohla v
dobé& uzavieni smlouvy predvidat, a které smluvni strang objektivné brani v plnéni
smluvnich zévazkd. Za okolnosti vy$§i moci se povazuji zejména valka, embargo,
zésah statu nebo vlady, Zivelné udélosti a generdini stavka. Pro vylouCeni pochybnosti
smluvni strany sjedndvaji, Ze za okolnost vy$§f moci se povaZuje téZ nemoZnost
pokradovani v provadéni dila z ddvodu nezajisténi rozhodnuti pfislusnych spravnich .
ufad, kromé piipadd, kdy pfisluind rozhodnuti nebyla zajisténa z diivodd na strané
zhotovitele.

Za okolnosti vys§i moci se nepovazuje zpoZdéni dodévek subdodavatelli, vypadek
vyroby, nedostatek energie, nejsou-li rovnéZ zplisobeny okolnostmi vys3i moci, dale
pak neoficidlni stivky a stavky omezené na jednoho podnikatele.

ZpoZdéni zplisobend vy$§f moci nejsou neplnénim zévazku a neddvaji diivod k
jakymkoli pozadavkim dle &l. VIL této smlouvy. ProdluZuji termin plnéni zdvazkd dle
smlouvy pro kazdou ze smluvnich stran, avSak pouze zévazku nebo zévazkl pfimo
a bezprostfedn& dotéenych piekazkou vyssi moci a pouze po dobu trvani piekazky
vy$$i moci nebo trvani jejich nasledkd.

Smluvni strana, kterd usiluje o osvobozeni od smluvnich zdvazki z diivodd vySsi moci,
musi neprodlens, nejpozd&ji viak do péti dnd uvédomit druhou smluvni stranu
a pravnickou osobu o zésahu téchto okolnosti pisemné (faxem). Ozndmeni faxem musi
byt neprodlend pisemn& potvrzeno. Stejnym zpisobem ozndmi druhé stran€ ukonCeni
trvani okolnosti vy$8i moci. Smluvni strana dovoldvajici se vy$$i moci musi druhé
smluvni stran& na vyZzadani pfedloZit dikazy o okolnostech vyS8i moci, pfipadné
umozZnit osobné se presvédéit o vzniku téchto okolnosti.

V ptipadg trvani okolnosti vy$8i moci po dobu del$i neZ 3 mésice mohou smluvni
strany dohodnout dalsi kroky s cflem nalézt vzajemné pfijatelna feSeni. Nedospéje- h se
k Z4dné dohodg&, m4 kazda strana pravo odstoupit od smlouvy.

XXI.
Ostatni ujedndni

Smluvni strany se zavazuji v priib&hu platnosti smlouvy spolupracovat pii realizaci
jejiho pfedmétu plnéni. K tomuto udelu se uréi osoby odpovédné za plnéni a vyfizovani
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21.2

21.3

214

21.5

21.6

21.7.

22.1

222

22.3

22.4

23.1

b&nych zaleZitosti vyplyvajicich z této smlouvy. Mél-li by byt okruh téchto osob
nékteré ze smluvnich stran roz§ffen nebo zménén, sdéli takovou skutenost dand
smluvni strana druhé smluvni strané neprodlené.

Obé¢ strany se zavazuji nejpozdéji pfi ukonceni smlouvy vratit druhé strané. veSkeré
pisemnosti, které ji naleZi.

P¥ipadné spory smluvnich stran vyplyvajici z této sSmlouvy nebo v souvislosti s ni se
budou feSit prednostné smirnou cestou. Nepodafi-li se smirného FeSeni sporu
dosédhnout, jsou k feSeni pfislusné soudy.

Pokud ptedmétem praci byly i geologické prace podiéhajici vyhlaSce Ministerstva pro
Fivotni prostiedi ¢. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, ve zné€ni pozdéjsich
predpist, je tfeba geologické prace a jeji vysledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje
udinit na své naklady veSkeré nezbytné kroky s timto souvisejici. Zhotovitel vloZi
vysledky do databaze SEKM-Systém evidence kontaminovanych mist. VeSkera
dokumentace o t&chto pracich (technickd, finanéni, administrativni apod.) se uklada u
pravnické osoby.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pravnicka osoba by méla zhotoviteli poskytnout veSkera
povoleni, souhlasy, atd. (zejména vstup na misto plnéni a provadéni praci dle této
smlouvy) a poskytnout mu veskerou nezbytnou soucinnost v priib&hu provadéni dila a
v priib&hu ziskavani pfistusnych administrativnich povoleni a rozhodnuti. Zhotovitel se
zavazuje informovat objednatele o vSech pfipadech, kdy mu prévnickd osoba
neposkytla souéinnost nezbytnou k provadéni dila dle této smlouvy (véetné soucmnost1
predpokladané clankem VIIIL. této smlouvy).

Smluvni strany timto déle vyslovné sjednéavaji, Ze objednatel je oprdvnén veSkeré sva
prava a pohledavky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ni postoupit na treti
osoby nebo je zapodist proti jakékoliv pohledévce zhotovitele viici objednateli.

Smluvni strany vyuZivaji vyhradné pisemné formy vzdjemné komunikace, pfi¢emz
dorudovani pisemnych dokumentd probihd osobné ¢i prostfednictvim kuryrni sluzby ¢i
drzitele postovni licence. Adresou pro dorucovéni jsou sidla smluvnich stran.

XXII.
Subdodavatelé

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (subdodavatel), kterou
uved] jako subdodavatele ve své nabidce zhotovitele. V tomto pifipad€ viak zhotovitel
odpovida za &innost subdodavatele tak, jakoby dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo.

Zména v osob& subdodavatele podléha souhlasu objednatele. VyuZil-li zhotovitel
v zad4vacim ¥izeni moZnosti prokéazat splnéni ¢asti kvalifikace podle ustanoveni § 51
odst. 4 zdkona VZ prostfednictvim subdodavatele, pak v piipadé zmény v osobé
takového subdodavatele je zhotovitel povinen prokézat objednateli spInéni kvalifikace
v daném rozsahu rovnéZ u nového subdodavatele.

Zménu v osobé subdodavatele je zhotovitel povinen bez zbyteéné¢ho odkladu oznamit
pravnické osobé.

XXII1.
Zivéreéna ustanoveni

Strany se zavazuji vzéjemné se informovat o zménéach z4pist v obchodnim rejstifku do
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23.2

23.3

23.4

23.5

23.6.

23.8

5 dnti od jejich zépisu v obchodnim rejstiiku. Aktualm Vypls zhotovitele z obchodniho
rejstiiku tvoii piilohu €. 3 této smlouvy.

Neni-li v této smlouvé stanoveno jinak, ¥idi se vztahy smluvnich stran vzniklé na jejim
zakladé ustanovenimi Obchodniho zékoniku.

V této smlouvé uvadénd plnéni ve dnech se rozumi dny kalendaini, pokud neni
vyslovné uvedeno, Ze se jednd o dny pracovni, kterynn se rozumi pondé&li aZ patek s
vyjimkou statnich svatkd.

Veskeré zmény a dopliiky této smlouvy musi mit formu pisemnych cislovanych
dodatkti podepsanych ob&ma smluvnimi stranami, jinak jsou neplatné. Oznameni podle
bodu 11.3 a uprava podle bodu 9.7 nejsou povaZovany za zménu smlouvy podle tohoto
odstavce.

Tato smlouva je sepséna v Sesti stejnopisech s platnostl origindlu, z nichZ objednatel
obdrZi dva a zhotovitel Styfi stejnopisy.

V ptipadg, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy je nebo se stane ¢i bude shleddno
neplatnym nebo nevymahatelnym, neovlivni to (v nejvy$8im rozsahu povoleném
pravnimi pfedpisy) platnost nebo vymahatelnost zbyvajicich ustanoveni této smlouvy.
Smluvni strany této smlouvy se v takovych piipadech zavazuji nahradit neplatné anebo
nevymahatelné ustanoveni ustanovenim platnym a vymahatelnym, které bude mit do
nejvy$$i mozné miry stejny a pravnimi piedpisy pnpustny vyznam a ucinek, jako byl
zamer ustanovem jeZz mé byt nahrazeno.

Objednatel si vyhrazuje pravo zvefejnit v souladu s ustanovenim § 152 zakona VZ tuto
smlouvu a dal$i informace tykajici se vefejné zakazky .

Tato smlouva nabyva U¢innosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Uéinnost smlouvy kondi dnem fadného piedani dila bez vad a nedodélkid

23.9 PHilohou této smlouvy je aktudlni vypis z obchodniho rejstifku zhotovitele

Smluvni strany po prectem této smlouvy prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze
tato smlouva byla sepséna na zékladé pravdivych dajt, jejich pravé a svobodné vile.

NA DUKAZ CEHOZ ptipojily ob& smluvni strany niZe uvedeného dne své podpisy

V Praze dne [bude doplnéno] V [bude doplnéno] dne [bude doplnéno]

Za Ceskou republiku — Ministerstvo financi

[bude doplnéno jméno]
[bude doplnéna funkce]

Za vécnou a ekonomickou spravnost odpovida: RNDr. Petr Vohnout

Za pravni spravnost odpovidé : JUDr. Jaroslav Niklas

18




Rekapitulace objektt stavby

Stavba: Sanace a rekonstrukce kanaliza&ni soustavy v diisledku doznivani diinich $kod pii t&2b& u Datum:  14.10.2010
Objednatel:  Mésto Petivald Projektant: Voding Hranice spol. s r.o.
Zhotovitel: Zpracoval:
Kéd Zakazka Cena bez DPH PH snlierl DPH zékladni Cena s DPH
Sanace a rekonstrukce kanalizaéni soustavy v dusledku
40138 doznivani dinich $kod pii t&2b& uhli v Petivaldé
1A 10 01A Splaskova kanalizace lokalita Petivald 0,00 0,00 0,00
2 Stoka A 0,00 0,00 0,00
4 Stoka A1 0,00 0,00 0,00
6 Stoka A.1.1 0,00 0,00 0,00
8 Stoka A2 0,00 0,00 0,00
10 Stoka A3 0,00 0,00 0,00
12 Stoka A4 0,00 0,00 0,00
14 Stoka A5 0,00 0,00 0,00
16 Stoka A6 ‘0,00 0,00 0,00
18 Stoka A6.1 0,00 0,00 0,00
20 Stoka A7 0,00 0,00 0,00
22 Stoka A8 0,00, 0,00 0,00
24 Stoka B 0,00 0,00 0,00
26 Stoka B1 0,00 0,00 0,00
28 Stoka B2 0,00 0,00 0,00
30 Stoka B3 0,00 0,00 0,00
32 Stoka B4 0,00! 0,00 0,00
34 Stoka B5 0,00 0,00 0,00
36 Stoka C 0,00 ~ 0,00 0,00
38 Stoka D 0,00 0,00 0,00
40 Stoka | 0,00 0,00 0,00
42 Stoka J 0,00 0,00 0,00
44 Stoka E 0,00 0,00 0,00
46 Vytlaky V1, V2, V3, V4, V5, V7, v8 0,00 0,00 0,00
48 10 01B Splaskova kanalizace lokalita Pokrok 0,00 0,00 0,00
50 10 01C Spladkova kanalizace lokalita Zimny dal 0,00 0,00 0,00
52 10 02 Cistirna odpadnich vod - podzemni &4st 0,00 0,00 0,00
10 02 &istirna odpadnich vod - nadzemni &ast 0,00 0,00 0,00
Provozni fad COV 0,00 0,00
Komplexni zkousky 0,00 0,00
10 03 Cerpacl stanice spladkovych vod 0,00 0,00 0,00
54 Cerpacl stanice CS 1 0,00 0,00 0,00
56 Cerpacf stanice €S 2 0,00 0,00 0,00
58 Cerpaci stanice €S 3 0,00 0,00 0,00
60 Cerpaci stanice CS 4 0,00]. 0,00 0,00
62 Cerpaci stanice CS 5 0,00 0,00 0,00
64 Cerpaci stanice CS 6 0,00/ 0,00 0,00
66 Cerpaci stanice CS 7 0,00 0,00 0,00
68 Cerpaci stanice CS 8 0,00 0,00 0,00
1004 10 04 Ptipojky NN K &85, 65 7 0,00 0,00 0,00
1005 10 05 Pripojka NN k GOV 0,00 0,00 0,00
70 10 06 Piipojka vody k COV 0,00 ' 0,00 0,00
72 10 07 Pfijezdovéa komunikace k GOV 0,00 0,00 0,00
PS 01 Strojné technologicka tést - Eerpaci stanice 0,00 0,00 0,00
74 Cerpaci stanice CS 1 0,00 0,00 0,00
76 Cerpaci stanice CS 2 0,00 0,00 0,00
78 Cerpaci stanice €S 3 0,00 0,00 0,00
80 Cerpaci stanice €S 4 0,00 0,00 0,00
82 Cerpacl stanice €S 5 0,00 0,00 0,00
84 Cerpaci stanice CS 6 0,00, 0,00 0,00
86 Cerpaci stanice CS 7 0,00 0,00 0,00
88 Cerpac stanice CS 8 0,00 0,00 0,00
PS 02 Strojné technologické &ast - COV 0,00 0,00 0,00
90 Cerpaci stanice a mechanické predéistént 0,00 0,00 0,00
92 Kalové hospodarstvi '0,00 0,00 0,00
94 Biologické &isténi a dmychama 0,00 0,00 0,00
96 PS 03 Elektrotechnick4 ast - CS 0,00 0,00 0,00
PS 04 Elektrotechnicka &ast - GOV 0,00 0,00 0,00
98 COV véetnd ASR 0,00 0,00 0,00
99 Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
SOUCET 0,00 0,00 0,00
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1. UvoD

Smérnice meziresortni komise stanovuje postupy aprocesni zdsady programu
feSeni ekologickych $kod vzniklych pfed privatizaci téZebnich hnédouhelnych spolecnosti
v Usteckém a Karlovarském kraji. Program je v gesci Ministerstva primyslu a obchodu
Ceské republiky (d4le jen MPO). Kromé nékladd na vlastni realizaci opatfeni na odstranéni
ekologickych 8kod jsou ztohoto programu hrazeny naklady souvisejici s realizaci
programu, tj. provadéni supervizi, zpracovam znaleckych posudkd, oponentnich posudkl
a metodickych podklada.

Program odstratiovéni $kod zptsobenych tézbou a ekologickych 8kod vzniklych
pted privatizaci hn&douhelnych téZebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji
vychézi pfedeviim z usneseni vlady Ceské republiky, a to nasledujicich:

o & 50 ze dne 16. ledna 2002 ke Zpravé o hospodaiské situaci Usteckého kraje,
v némz zejména uzndvd naléhavou potiebu FeSeni ekologickych Skod a souhlasi
se zdmérem postupné vyclenit Cdstku 15 mld. K¢ na iicast stdtu na ndkladech
revitalizace krajiny narusené 1éZebni Cinnosti stdtnich hnédouhelnych podnikil
ve vymezeném vizemi,

o & 189 ze dne 20. tmora 2002 o zméné usneseni vlady z 16. ledna 2002 ¢&. 50 ke
Zprévé o hospodaiské situaci Usteckého kraje, v némZ roziifuje zdjmové iizemi
i na vizemi Karlovarského kraje;

e & 272 ze dne 18. bfezna 2002 k navrhu éerpani financnich prostiredki
k YeSeni ekologickych Skod vzniklych pfed privatizaci hnédouhelnych

tézebnich spolecnostl v Usteckém kraji av Karlovarském Kkraji, v némz
zejména definuje, co se rozumi ekologickou Skodou a pracemi k odstrarnovdni

ekologickych Skod,

Zpracovani této smérnice vychazi z obecné platné legislativy CR a déle je dopinéna
o zé4sadni materidly mezi které patfi:
e ,Koncepce feSeni ekologickych 8kod vzniklych pied privatizac
hné&douhelnych téZebnich spole¢nosti v Usteckém a Karlovarském kraji* (déle
jen Koncepce feSeni ekologickych skod).

Tato smérnice se pouZije pfim&fen& na fefeni ekologickych Skod vzniklych pfed privatizaci
t&ebnich spoleénosti v Moravskoslezském kraji do doby, neZ bude vydéna pro tento kraj
nova samostatna smérnice.

Pozn. : Tam, kde se cituje v této smérnici zékon, rozumi se tim vzdy zdkon v platném
znéni.
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2. VSEOBECNA USTANOVENI
2.1 DEFINICE ZAKLADNICH P cl

meziresortni komise
. hlavnim jejim dkolem je vybér projektii pro vypsdni verejné zakdzky Ministerstvem
Sfinanci (dale Jen MF) dle zakona o vefejnych zakazkach , Programu feSeni ekologickych Skod
vzniklych pred privatizaci hnédouhelnych téZebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji“
a monitorovdni realizace celého programu.

hodnotici komise
. komise posuzuje a hodnoti nabidky v rdmci realizace zaddvacich vizent, které zaddvd
MEF.

ekologicka Skoda
. ekologickou Skodou, tzn. Skodou na Zivotnim prostiedi, se rozumi takovy stav izemi
naruSeného téZbou, ktery je vrozporu s ekologicky Ci hygienicky vnosnym stavem as obecné
zdvaznymi pravnimi piredpisy.

prace na odstranéni ekologickych Skod
. pracemi na odstrariovdni Skod na Zivotnim prostiedi, jejichZ cilem je s vyuZitim

sanacnich a rekultivaénich praci revitalizace krajiny, je soubor praci sméfujicich k tvorbé
a obnoveé:

a) lesnich porosti,

b) zemédélskych pozemki,

¢) vodnich slozek krajiny,

d) krajinné zelené,

e) biokoridori a biocenter,

) tizemi pro ucely vyuZiti volného Casu,

g) ekologicky a prirodovédné orientovanych vizem,

h) stavebnich pozemkil.

sanace izemi dle Horniho zdkona
. za sanace se povazuje odstranéni Skod na krajiné komplexni dipravou dilni Cinnosti
naruseného iizemi a vizemnich struktur.

rekultivace izemi
.. rekultivace je chdpdna jako Fizeny proces obnovy krajiny postiZené téZebni cinnosti, a to
jak piimo — vnéjsi avnitini vysypky, povrchové lomy, tak inepiimo ~ krajina poddolovand
hlubinnymi doly. Cilem rekultivacnich praci je obnoveni prirozené rovnovahy krajiny. Rekultivace
se podle cilového vyuziti krajiny déli na zemédélskou, lesnickou, vodni a ostami. Soubor pract
zahrnuje jak prdce technického charakteru (zemni a stavebni prdce), tak biologického charakteru
(agrocyklus, lesni vysadba, zatravnéni atd. a ndslednd péstebni péce).

revitalizace krajiny
.. revitalizace krajiny je obnoveni ekologickych, hospoddrskych a socidlnich funkci krajiny
aje uskutediovdna nejen na rekultivovanych plochdch, ale iv iizemi navazujicim na bdriskou
innost tak, aby bylo dosaeno zdkladniho principu revitalizace — ndvratu Zivota do krajiny, a to
v tom nejSir§im smyslu — ndvratu piirody i élovéka. Revitalizace je tedy” chdpdna jako urcitd
nadstavba nad rekultivaci vizemi. Usnadiiuje budouct resocializaci vizemd.
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zadavatel
. zadavatelem je pro potieby této smérnice MF, které vyhlaSuje veiejné zakdzky pro
realizaci projekti Fesent ekologickych Skod a je zaroven investorem.

Zadatel
. Zadatelem pro potieby této smérnice je subjekt, kiery Zddd o vhradu ndkladiu na

odstranéni ekologickych Skod. Zadatelem je dotcend obec, kraj nebo téZebni spolecnost. Zadatel je
vZdy stavebnikem.

predkladatel
.. predkladatelem je pro potieby této smérnice subjekt, ktery predklddd Zddost o vihradu
ndkladii na odstranéni ekologickych skod. Predkladatelem je kraj nebo téZebni spolecnost. Poddvd-
li #ddost o thradu ndkladii na odstranéni ekologickych Skod dotéend obec, je predkladatelem

prislusny kraj.

autorizovany inspektor
. autorizovanym inspektorem je pro potreby této smérnice fyzickd osoba jmenovdna
ministrem pro mistni rozvoj ($143 zdkona & 183/2006 Sb.), kterd uzaviela smlouvu se stavebnikem
z divodii jeho zastupovini ve zkrdceném stavebnim Fizent (§117 zdkona ¢.183/2006 Sb.). Ndklady
spojené s jeho dinnosti nese Zadatel.

zhotovitel /dodavatel
. zhotovitelem / dodavatelem je pro potreby této smérnice pravnickd osoba Ci fyzickd
osoba opravnénd k podnikdni, kterd je dodavatelem sluZeb nebo stavebmich praci, se ktevou
zadavatel uzavird realizacni smlouvu.

autorsky dozor
. autorsky dozor na stavbé vykondvd autor projektu - hlavni projektant (architekt), ktery
dohlizi na soulad postupujici vystavby s architektonickym a technickym FeSenim, které bylo
navrseno v provddéci projektové dokumentaci. Néaklady na néj hradi Zadatel.

stavebné technicky dozor
stavebné technicky dozor, ktery miiZe provddét pouze odborné zpiusobild osoba,
zabezpecuje, aby stavba postupovala v souladu s podminkami stavebniho povoleni a s provddéct
pr0]ek10v0u dokumentaci a to zejména s ohledem na poZadovanou kvalitu arozsah stavebnich
praci a materidlii a také vzhledem na celkovy harmonogram vystavby. Stavebné technicky dozor
zajistuje Zadatel na viastni ndklady.

supervize
supervize provéiuje, zda finanéni prostiedky jsou vynakldddny icelné v souladu
s realizacni smlouvou, realizaénim projektem a stanovisky sprdavnich orgdnii. Ndklady supervize
hradi MF.

povérenec kraje
...81yénd osoba urdend krajem odpovédnd za feSent ekologickych Skod v daném kraji.
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stavebni afad

. Stavebnimi uiady pro vicely této smérnice se rozumi. obecni stavebni urady (§13 zdkona
¢l 83/2006 Sb.), specidini stavebni irady (§15 zdkona &.183/2006 Sb.) a vojenské a jiné stavebni
wrady (§16 zdkona ¢.183/2006 Sb.), véetné prislusnych OBU, spadd-li véc do jejich kompetence.

projektova dokumentace

... pro ucely téio smérnice se rozumi projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
a projektové dokumentace pro provedent stavby (DPS), popiipadg jednostupfiova dokumentace pro
provedeni stavby (JD), v rozsahu dle vyhldsky ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v souladu
s profesnimi Standardy obsahu ajformy dokumentace (Vykonovy 7ad CKA, uvefejnény na
www.stavebnistandardy.cz ).
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2.2 ZAKLADNIi KRITERIA PROGRAMU

2.2.1 ZAMERENI A CILE

Program je zaméfen na odstratiovani ekologickyjch §kod vzniklych pted privatizaci
hné&douhelnych t&Zebnich spoleénosti v Usteckém a Karlovarském kraji, s vyuZitim
souboru praci k odstrariovdni $kod na Zivotnim prostredi.

Cilem programu je rekultivace a revitalizace tizemi naruSeného t€Zbou.

2.2.2 UzEMNI PUSOBNOST

Odstratiovani ekologickych Skod je prostorové lokalizovano na vymezeném Uzemi
Usteckého a Karlovarského kraje, které je jednozna¢ng dano rozsahem t&Zebni ¢innosti
statnich hnédouhelnych podnikd v dobé pfed jejich privatizaci a pfed Gcinnosti novely
zékona &. 44/1988 Sb., o ochrang a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon) v roce 1991
(viz v14dni usneseni ¢&. 50/2002 a 189/2002). '

Vymezené tzemi je tak definovano rozsahem tzemi dotfeného t&Zebni Cinnosti
osmi statnich ddlnich podnikd, vzniklych po rozpadu Severodeskych hnédouhelnych dold
Most a Hnédouhelnych dolé a briketiren Sokolov, tzn. téchto 8 byvalych stétnich podnikd:

- Doly a tpravny Komorany, s.p.

- Doly Hlubina Litvinov — ZaluZi, s.p.
- Doly Nastup Tusimice, s.p.

- Doly Bilina, s.p.

- Palivovy kombinat Usti n.L., s.p.

- Doly Lezaky Most, s.p.

- Hné&douhelné doly Biezova, s.p.

- Palivovy kombinat Viesova, s.p.

Uzemim dotéenym t&Zebni &innosti se pro udely této smérnice rozumi:

a) tizemi dobyvacich prostort byvalych statnich podnikd, které byly ve spravé
byvalych statnich podnikd v dob& jejich privatizace, tzn. vcetn€ dobyvacich
prostorl po privatizaci zru§enych (jejich pfehled podava piiloha €. 1 a 2);

b) tzemi mimo dobyvaci prostory, na némz se v dobé privatizace byvalych statnich
podnikdl nachézely stavby a provozni zafizeni, které byly potiebné pro otvirku,
piipravu a dobyvéani hn&dého uhli a pro tpravu nebo zuslecht'ovani hnédého uhli
provadéné v souvislosti s jeho dobyvanim a pro dopravu vSech potfebnych zafizeni
ahmot (tyto stavby aprovozni zafizeni povoloval organ statni baiske spravy,
pfipadné stavebni trad); '

¢) Uzemi mimo dobyvaci prostory, kde doSlo ke vzniku ekologické Skody, ato
prokazatelng vlivem t&Zebni Ginnosti statnich hnédouhelnych podnikd v dobé pied
jejich privatizaci.
Obce, na jejichZ katastralnim tzemi se nachazi tzemi dotlené t€Zebni Cinnosti, se
stavaji obcemi dotéenymi téZebni Cinnost{ (ptilohy €. 1 a 2).
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2.2.3 VYMEZENI OKRUHU ZADATELU
O thradu nékladd na odstrafiovani ekologickych §kod mohou Zadat:

@)

b)
¢)

hnédouhelné t&%ebni spolednosti, které vznikly privatizaci byvalych stétnich
podnikt, piipadng stdtni podniky sanacniho charakteru;

dotlené obce;

kraje.

2.2.4 PREDMET PODPORY

P¥edmé&tem Zadosti o thradu nékladd na odstratiovani ekologickych $kod miiZe byt:

a)

b)

tipInd thrada nakladd spojenych se zpracovanim projektové dokumentace o niz
jsou opravnény Z4dat pouze dotené obce a kraje. Pfedmétem podpory nemiZe
byt dokumentace zpracovéna pro vydani tzemniho rozhodnuti (DUR);

tiplna thrada ndkladt spojenych s realizaci projektu, a to v pripadé, Ze rozsah
projektu neptesahuje ramec Koncepce FeSeni ekologickych $kod a vladni
usneseni & 272/2002, tj. vedkeré naklady na jeho realizaci jsou uznatelné;

Sasteénd Ghrada ndkladd spojenych srealizaci projektu, ato v piipadé, Ze
rozsah projektu jde nad ramec Koncepce feSeni ekologickych Skod, tj. Cast
nakladé neni uznatelnd, avSak projekt, zhlediska jeho budouciho
plnohodnotného funkéniho vyuZiti, je nutno realizovat jako celek.

2.2.5 TYPY PROJEKTU A SOULAD S KONCEPCI RESENI EKOLOGICKYCH SKOD
Predkladané projekty k odstranéni $kod na Zivotnim prostfedi mohou fesit:

a) rekultivaci iizemi, 1. projekty realizované vsouladu sHornim zdkonem
a provadéné podle schvaleného Pléanu otvirky, piipravy a dobyvani, pfedkladané
t&Zebnimi spole¢nostmi (rekultivaéni akce);

b) revitalizaci krajiny, tj. projekty realizované v tizemi sukoncenou rekultivaéni
Sinnosti, predkladané vétsinou dotéenymi obcemi (revitaliza¢ni akce).

Projekty k odstran&ni §kod na Zivotnim prostfedi by mély byt v souladu s Koncepei
feSeni ekologickych $kod, ktera je zvefejnéna na internetovych strankéch krajského tfadu
Karlovarského a Usteckého kraje. Projekty zafazené do Koncepce maji prid€leny kod ve

tvaru:
ID

- XxyzzREV/REK

kde jednotlivé ¢asti znamenaji:

ID ...identifika¢ni k6d akee, pfid€lovéan automaticky v databézi
X ... kéd tizemné pfisluiného kraje (KK/UK)

X ... kéd tzemné piislusného okresu
y ... kod tzemné piisluiné dotéené obce s rozsifenou plsobnosti

zz ... kod pfislusné dotéené obce

REK/REYV ... rozli$eni rekultivaénich a revitaliza¢nich akci.

Neni-li projekt uveden vtéto koncepci, ani v jejim aktualizovaném znéni, 1ze
predlozit Z4dost o ihradu nékladd na realizaci akce za pfedpokladu, Ze projekt spliiuje
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viechna zékladni kritéria programu a Zadost musi obsahovat zd@vodnéni nezafazeni
projektu v Koncepci feeni ekologickych skod, resp. vécnou piisluSnost do této koncepce.

226 MIMORADNE PROJEKTY NEODKLADNEHO CHARAKTERU

Projekty tohoto charakteru fedi situace, kdy hrozi nebezpeli ohroZeni Zivota,
zdravi, majetku nebo Zivotniho prostiedi. Situace vSak musf mit povahu ekologické Skody
vzniklé pred privatizaci hn&douhelnych t&Zebnich spoleénosti, tj. musi byt lokalizovana
v tzemi, kde jiZ neprobihd aktivni hornickd &innost ve smyslu zdkona &. 44/1988, Sb.,
o ochrané avyuZiti nerostného bohatstvi. V ostatnich piipadech je k vypofadani
mimo¥adné udalosti pouZita finanéni rezerva vytvafend dllni organizaci k zajiSténi
vyporadani diilnich skod dle § 37a zdkona ¢. 44/1988 Sb.

Zadosti o thradu nékladd na tyto projekty mohou byt predloZeny imimo
vyhldSenou vyzvu ameziresortni komise je miZe projednat na mimofadném jednani.
K zah4jeni realizace téchto projektd postadi zjednodudend provadéci projektova
dokumentace. '

2.2.7 UZNATELNE NAKLADY

V rdmei odstratiovani ekologickych $kod mohou byt hrazeny néklady na tvorbu
a obnovu (v &lenéni dle viddniho usneseni ¢. 272/2002):

1) lesnich porostii, tj. terénni upravy, melioraéni opatfeni (povaZka, komposty),
vysadba sazenic, oSetfeni v roce vysadby a péstebni péce dle metodiky schvalené
mezirezortni komisi ve 3 tfiletych cyklech;

2) zemédélskych pozemkii, tj. terénni Upravy, povdzka az 50 cm 6rnice, aZ osmilety
rekultivaéni osevni postup;

3) vodnich slofek krajiny, tj. vystavba malych vodnich nadr¥ (retenéni apod.),
budovani novych vodoteli, revitalizaci stdvajicich vodoteci, v¢. vysadby
doprovodné vegetace a potiebné péstebni péce, a zatipéni zbytkovych jam;

4) krajinné zelené, tj. ostatni plochy, které nejsou zahrnuty pod bodem 1) nebo 2),
rekultivace byvé provedena formou rozptylené zeleng (parky, lesoparky apod.)
nebo je plocha pouze zatravnéna a p¥ipravena pro dal§i moZné revitalizacni Gcely,
vietnd péstebni péde dle metodiky schvalené mezirezortni komisi ve 3 tifletych
cyklech;

5) biokoridorit a biocenter, tj. obnova existujicich, vétS§inou lokélnich prvkd
dzemniho systému ekologické stability, které byly naruSeny téZebni Cinnosti,
piipadng izakladéni novych prvkG pro napojeni na navazujici okolni systém
ekologické stability, coz miZe byt provadéno v zavislosti na cilové formaci ve
formé lesnich porostl, vodnich sloZek krajiny nebo krajinné zelené€;

6) tizemi pro ulely vyufiti volného Casu, tj. vystavba sportovist (Uprava terénu,
pfivedeni pateinich siti technického vybaveni na hranici staveniité, odvodnéni
pozemku, bez findlni povrchové Gpravy), budovéani pldZi u vodnich ploch (v celém
rozsahu), ptivedeni pateinich siti technického vybaveni pro nezbytné souvisejici
stavby na hranice staveni§ts, vystavba obsluZnych komunikaci a parkovist,

vy s

vystavba cyklostezek a pé&Sich tras;
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7) ekologicky a p¥irodovédné orientovanych iizemi, tj. naucné trasy a lesoparky
ajejich vybaveni drobnou architekturou: odpocivadla, piistfesky, infotabule,
lavicky; '

8) stavebnich pozemkii, tj. pHprava stavebnich pozemkd (terénni upravy do
2 000 m*/ha, geotechnické zhodnoceni pro zaloZeni stavby, pfipojky inZenyrskych
siti na hranici pozemku: elektro, voda, de§tova a splaskova kanalizace).

Vrémci obnovy atvorby tizemi pro ulely vyuZiti volného Casu, ekologicky
a pHrodovédng orientovanych tzem{ a stavebnich pozemkd mohou byt také hrazeny
naklady na obmoveni komunikaci, ato v piipadé, Ze se jednd ondhradu zruSenych
komunikaci (v pivodnim rozsahu).

V piipadé revitalizaénich opatfent liniového charakteru (biokoridory, cyklostezky
apod.) mohou byt hrazeny ndklady na jejich realizaci imimo tzemi dotéené t&Zebni
ginnosti, aviak pouze za pfedpokladu, Ze pfevaZnd &ast akce je situovéna uvniti tohoto
Gzemi arealizace diléi Sasti akce mimo toto Uizemi je naprosto nezbytnd pro budouci
funkénost opatieni jako celku.

Oceriovdni praci v projektové dokumentaci musi vychazet z platnych katalogovych
cen URS Praha, a.s. Vyjimku tvoH péstebni opatfeni lesnich vysadeb vradmci obnovy
a tvorby lesnich porostt, kterd vychézi z piilohy k metodice Zakladani lesnich porostd na
vysypkovych stanovistich a ve zbytkovych jaméch, kterou schvélila meziresortni komise.
Aktualizaci cen t&chto praci miiZe provést meziresortni komise, kterd toto oznami pisemns
krajim a téZebnim spolecnostem.

2.3 ZAKLADNIi POPIS PROCESU

Proces odstrafiovani ekologickych §kod je popsan v pfilohach ¢. 11 a 12.
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3. ETAPA PRIPRAVY
3.1 ZPRACOVANi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Z4adosti o thradu naklad spojenych se zpracovanim projektové dokumentace dila
na odstranéni ekologickych $kod podévaji dotéené obce nebo kraje v rdmci vyzvy, kterou
vyhlaguje meziresortni komise. Pii poddvani Zadosti se idi touto smérnici.

3.1.1 PODAVANIA SCHVALOVANI ZADOSTI O UHRADU NAKLADU SPOJENYCH SE

ZPRACOVANIM PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Dotéené obce podéavaji Zadosti prostfednictvim kraje. Kraj postupuje zadost dal
ivptipadé jeho nesouhlasného stanoviska, onémZ informuje dotéenou obec. Kraje
podavaji Zadosti samostatn€.

74dosti mus{ byt podévany na projekty v celém tzemnim rozsahu. Zé4dat 1ze pouze
o Ghradu nakladt na dila, ktera spltiuji zakladni kritéria (viz kapitola 2.2).

Zasahuje-li projekt na katastrdlni Gzemi dvou avice obci a proj ekt nebude
predkladat pouze jedna obec, ale napt. kazda z obci bude Z4dat o dil&i ¢ast projektu, musi
byt z4dosti predlozeny spoleéné viemi obcemi tak, aby byl projekt realizovan v celém
lzemnim rozsahu.

5 Z4dosti se podévaji na zvlastnim formuléfi, ktery je p¥ilohou &. 3 této smérnice.
74dosti, které maji charakter zkrdcené anotace projektu, musi obsahovat tyto néleZzitosti:

1. identifikaéni udaje Zadatele;

2. nazev a kod akce dle Koncepce fefeni ekologickych skod;

3. struény popis akce;

4. misto realizace — nazev zékladni statistické jednotky s vypisem katastralnich uzemi
a kod mista realizace dle Klasifikace tizemnich statistickych jednotek (EU) — CZ —
NUTS;

5. struéné charakteristika a cile projektu, aktualizace projektu a souvisejici vydana
rozhodnuti organd statni spravy;

6. klasifikace pfedmétu vefejné zakézky (sluZzby) — popis z klasifikace a 6 mistny
Siselny kod u SKP (Standardni klasifikace produkce) a 10 mistny Ciselny kod
u CPV (Spoleény slovnik pro vefejné zakazky); *)

7. zdfvodnéni akce z hlediska poZadavku feSeni ekologickych kod;

8. predpokladané celkové néklady na realizaci akce;

9.2 x dokumentaci pro vydéni uzemniho rozhodnuti (DUR), z toho jednu ovéfenou
pfislusnym stavebnim ufadem, vSetnd aproximativnfho propoétu (kvalifikovany
odhad) v pisemné i elektronické podobg;

10. platné tzemni doklady — regulaéni plan, v pfipadg, Ze nebyl zpracovén nebo neni
platny, tak pravoplatné uzemni rozhodnuti nebo Gzemni souhlas (§ 61 aZ 96
Zékona ¢.183/2006 Sb.);

11. doloZeni vlastnickych vztahti k pozemkim nebo doloZeni jinych prav, které jej
opravifuje ziidit na pozemku poZadovanou stavbu;

12. doloZeni souladu s Plianem otvirky, pfpravy a dobyvéni, jedna-li se o rekultivatni
akce;

13. vypodet ukazatele dluhové sluzby,
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14. souhlas pfislusného organu Zadatele s realizaci akce;

15. stanovisko tzemné piislusného kraje k realizaci akce jako celku ak souladu
projektu s Uzemnim planem VUC a ke splnéni obsahovych naleZitosti Zadosti;

16. stanovisko tzemné& pfislusného obvodniho baiiského ufadu, jedna-li se
o rekultivaéni akce;

17. Sestné prohlaseni statutdrniho zéstupce Zadatele o zévazku k soucinnosti s t€Zebni
spolednosti, nachazi-1i se projekt na zdjmovém tzemi t&Zebni spolecnosti;

18. Gestné prohldSeni statutdrniho zastupce Zadatele o zdvazku k soucinnosti se
zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace;

19. destné prohldSeni statutdrniho zastupce Zadatele o vypofadani prév k duSevnimu
vlastnictvi projektového zaméru;

20. gestné prohlageni statutdrniho zéstupce Zadatele o dodrzeni vSech zdkladnich
kritérii (viz kapitola 2.2);

 21. estné prohlaSeni statutdrniho zastupce Zadatele o pfipadném dofinancovani

projektové dokumentace v ptipad, Ze jeji ¢ast piesahuje rozsah Koncepce feSeni
ekologickych skod; :

22. &estné prohladeni statutdrniho zéstupce Zadatele o vraceni poskytnuté néhrady na
financovani zpracovani projektové dokumentace v piipadé, Ze projektované dilo
nebude realizovano.

*) ... nevyZzaduje se v piipad vefejnych zakazek malého rozsahu

Kompletni Z4dosti jsou podavany Zadatelem prostfednictvim predkladatele na
MPO, odbor hornictvi, ve 2 vyhotovenich. Vyplnénou ptilohu & 3 této smérnice bez jeji
asti ,,C rozesle piedkladatel viem Elendm meziresortni komise.

Meziresortni komise pfedem vyloudi z projednévani vSechny Zadosti, které JSOU.
neuplné nebo vykazuji nékteré formalni nedostatky.

Na zaklad® usneseni viady ¢&. 346/2004, kterym vlada CR schvilila ,,Zasady
postupu pfi poskytovani statnich Ggelovych dotaci obcim a krajim®, bude meziresortni
komise pfi hodnoceni Z4dosti piihliZet ke kritériu podilu dluhové sluzby. Formulaf pro
vypodet kritéria je piilohou &. 4 této smérnice. Vi kritéria, kterd bude nutnéd pro schvaleni
projektu, stanovuje meziresortni komise.

3.1.2 VYBER ZHOTOVITELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Z&dosti, které meziresortni komise doporudi krealizaci, vcetné pIipadnych
zvl4gtnich podminek pro vyhlagovani vefejné zakazky, jsou pfedavany na MF k vyhld3eni
vefejné zakazky. Zadatel pred vyhlaSenim vefejné zakéazky uzavie s MF dohodu, jejimz
obsahem budou prava a povinnosti, ke kterym se zavazal v podané Zadosti (viz piiloha
¢. 13).

V piipadé zadévéni vefejnych zakdzek se postupuje podle ustanoveni zdkona
& 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach. Zadavatelem vefejné zakézky je MF.

Stanovenim technickych podminek vefejné zakézky, ve smyslu zdkona o vefejnych
zakazkéch, je podand Zidost o thradu ndkladd spojenych se zpracovanim projektove
dokumentace pro realizaci dila na odstranéni ekologickych Skod.
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Uchazeéi musi prokézat kvalifikaéni pfedpoklady k vykonu projektové Cinnosti dle
charakteru praci. PoZzadované kvalifikadni pfedpoklady stanovi zadavatel vefejné zakazky
po dohodg s Zadatelem Zadosti. ‘

Vybér zhotovitele projektové dokumentace provadi hodnotici komise. Komise
hodnoti nabidky podle kritérii stanovenych v ozndmeni zadavaciho fizeni.

Zhotovené dilo — projektovou dokumenta01 — predd zhotovitel zadavateli, ktery
zajisti jeho pfedani Zadateli.

3.2 PRIPRAVA REALIZACE DiLA

Z&dosti o thradu ndkladd na realizaci dila na odstranéni ekologickych Skod
podéavaji dotené obce, kraje at&Zebni spolenosti vramci vyzvy, kterou vyhlaSuje
meziresortni komise. Pfi podavani Zadosti se fidi touto smérnici.

3.2.1 PODAVANI A SCHVALOVANI ZADOSTI O UHRADU NAKLADU NA REALIZACI DILA NA
ODSTRANENI EKOLOGICKYCH SKOD
Dotéené obce podavaji Zadosti prostfednictvim kraje. Kraje a t€Zebni spoleCnosti
podévaji Zadosti samostatné. '
Z4dosti musi byt podévény na projekty v celém tizemnim rozsahu. Z4dat 1ze pouze
o thradu nékladd na dila, ktera spliiuji zakladni kritéria (viz kapitola 2.2).
5 Zédosti se podavaji na zvla$tnim formuléfi, ktery je pflohou & 5 této smérnice.
Zadosti, které maji charakter zkracené anotace projektu, musi obsahovat tyto néleZitosti:

1. identifika¢ni udaje Zadatele; '

2. nézev a kdd akce dle Koncepce feSeni ekologickych Skod;

3. misto realizace — nazev zékladni statistické jednotky s vypisem katastralnich izemi
a kod mista realizace dle Klasifikace uzemnich statistickych jednotek (EU) — CZ —
NUTS;

4. stru¢nou charakteristiku a cile projektu, aktualizace projektu a souvisejici vydana
rozhodnuti organt statni spravy;

5. klasifikaci pfedmé&tu vefejné zakdzky — popis stavebnich praci z klasifikace a 6
mistny &iselny kod u SKP (Standardni klasifikace produkce) a 10 mistny Ciselny
kéd u CPV (Spoleény slovnik pro vefejné zakdzky) a popis stavebnich objekti
z klasifikace a 6 mistny &iselny kéd CZ-CC (Klasifikace stavebnich del);

6. ptedpokladané celkové néklady na realizaci akce;

7. dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) ve 3 pisemnych a1 elektronickém
vyhotoveni (CD, DVD), véetné polozkového rozpoctu podepsaného Zadatelem
a projektantem;

8. dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP) ovéfenou piislu§nym stavebnim Ufadem
v 1 vyhotoveni. V piipadé, Ze bude zpracovana jednostupiiova dokumentace (JD),
pak Zadatel tuto pfedloZi ve 3 vyhotovenich, znichZ jedno bude ovéfeno
pfislu$nym stavebnim tfadem;

9. doklady o povoleni realizace dila — ohlaSeni stavby (§ 104 a 105 Zakona

¢.183/2006 Sb.) se souhlasem pfisiusného stavebniho tfadu, popiipad€ pravoplatne
stavebni povoleni (§ 115 Zakona ¢.183/2006 Sb.);
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10. doloZeni vlastnickych vztaht k pozemkim nebo doloZeni jinych prav, ktere jej
opraviiuje ziidit na pozemku poZadovanou stavbu (napf. smlouva o smlouvé
budouci o nabyti pozemki);

11. doloZeni souladu s Planem otvirky, pfipravy a dobyvéni, jedna-li se o rekultivadni
akce;

12. doklad o schvéleni piislugnym orgdnem Zadatele Zadosti o thradu nakladd; *)

13. vypodet ukazatele dluhové sluZby; *)

14. stanovisko Uzemnd piislusného kraje k realizaci akce jako celku ak souladu
projektu s Uzemnim planem VUC a ke splnéni obsahovych naleZitosti Zadosti; *)

15. stanovisko tzemné pHslu$ného obvodniho bétiského ufadu, jednéd-li se
o rekultivaéni akce v chran&ném loZiskovém tzemi;

16. &estné prohlaseni statutdrniho zéstupce Zadatele o zavazku k soutinnosti s t€Zebni
spolegnosti, nachézi-1i se projekt v z4jmovém tizem t&Zebni spoleénosti; *)

17. &estné prohlaSeni statutirntho zéstupce Zadatele o zavazku k soudinnosti se
zadavatelem a dodavatelem praci;

18. &estné prohlaSeni statutdrniho zéstupce Zadatele o dodrZeni vSech zakladnich
kritérii (viz kap. 2.2);

19. gestné prohladeni statutérniho zastupce Zadatele o piipadném dofinancovani
realizace dila vpHpads, Ze jeho &ast piesahuje rozsah Koncepce feSeni
ekologickych $kod;

20. &estné prohlasent statutdrniho zéstupce Zadatele o prevzeti dila po jeho dokondent
do svého vlastnictvi, vetnd dokladu o schvéleni tohoto pfevzet! do svého
vlastnictvi pfisluinym orgénem napi. zastupitelstvo;

21. &estné prohla¥eni statutérniho zéstupce Zadatele o vrdceni poskytnuté uhrady
ndkladd na realizaci dila v p¥ipadg, Ze dilo (84st presahujici rozsah Koncepce
tedeni ekologickych $kod) nebude realizovano v celém rozsahu.

#) .. plati pouze tehdy, je-li Zadatelem obec (kraj)

Kompletni Zadosti jsou podavany Zadatelem prostiednictvim piedkladatele na
MPO, odbor hornictvi, ve 3 vyhotovenich. Vyplnénou piflohu &. 5 této smérnice bez jeji
&asti ,,C“ rozedle predkladatel viem Elenfim meziresortni komise.

Meziresortni komise predem vyloudi z projednavani viechny Zadosti, které jsou
netiplné nebo vykazuji n&které formalni nedostatky.
Na zaklad® usneseni vlady & 346/2004, kterym vlada CR schvélila ,,Zasady

postupu pii poskytovani stitnich ¢elovych dotaci obcim a krajim* bude meziresortni
komise pii hodnoceni Zadosti obci pfihliZet ke kritériu podilu dluhové sluzby.

Zadosti, které meziresortni komise doporu¢i krealizaci, vcetné pfipadnych
zvl&¥tnich podminek pro vyhlaSovéni vefejné zakazky, jsou predavany na MF k vyhlaSeni
a zajisténi vefejné zakazky.

Zadatel pred vyhlaSenfm vefejné zakézky uzavie s MF dohodu, jejimZz obsahem
budou prava a povinnosti, ke kterym se zavéazal v podané Zadosti (viz ptiloha ¢. 14).
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3.2.2 VOLBA ZADAVACIHO RIZENI

Je-li predmétem zakézky uplatné poskytnuti dodévek &i sluZeb nebo uplatné
provedeni stavebnich praci, postupuje se podle ustanoveni zédkona &. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakézkach, s moZnou vyjimkou vefejnych zakazek malého rozsahu.

Vetejné zakazky jsou zadavéany v otevieném nebo uZsim izeni, piipadné za splnéni
zékonnych podminek ive zjednoduSeném podlimitnim ¥zenf, jednacim fizeni bez
a s uvefejnénim & soutéZnim dialogem.

O druhu zad4vaciho ¥zeni rozhoduje v souladu se zdkonem zadavatel.

3.2.3 STANOVENI ZADAVACICH PODMINEK

Zadévaci podminky pro zadévaci fizeni vefejnych zakédzek navrhuje Zadatel
a schvaluje je meziresortni komise. Krom obecnych podminek zaddvaci dokumentace
miZe adatel navrhnout ijiné poZadavky na plnéni vefejné zakédzky (mapf. kvalita
a bezpe&nost prace, socidlni oblast, zaméstnanost, Zivotni prostiedi).

Zakladni kvalifikadni predpoklady dle zdkona o vefejnych zakazkach mohou byt
vyhlaSovatelem rozffeny o daldi kvalifikadni predpoklady, kterymi uchaze¢i budou
prokazovat svou profesni, technickou, finanéni zptsobilost a ekonomickou zpiisobilost.

Pro rekultivadni akce se za dals{ kritéria povaZuje:

- opravnéni vydaného orgénem statni baiiské spravy k ¢innosti podle § 2 pism. ¢)
a§ 3 pism. a), pism. e) zékona & 61/1988 Sb., o hornicke ¢innosti
a vybusninach a o statni batiské sprave, ve znéni pozdg&jsich piedpisi;
Pozadovany doklad se bude vztahovat vyhradné kprisluSné konkrétné
identifikovatelné osobé uchazece. V pFipadé, Ze poddvd nabidku vice 0sob
spolecné, nebo prredpoklddd-li se splnéni verejné zakdzky s pomoct Jinych osob,
prokazuje vySe uvedeny doklad kazdd z téchio osob samostatné,

- referendni listina o v§znamnych zakéazkach pfi hornické ¢innosti z oblasti sanaci
arekultivaci realizovanych v poslednich péti letech suvedenim objemu
zakézky, terminu realizace, objednatele a kontaktni osoby objednatele s tim, Ze
obdobnou zakazkou se pro tlely piisluiné vefejné zakézky rozumi zakézka
spo&ivajici v provedeni zemnich praci;

- seznam praci a sluZeb, u kterych predpoklada plnéni s pomoct jinych osob, tzn.
seznam dil¢ich ploéni nad 10 % celkové ceny zajiStovanych formou
subdodévek s uvedenim osoby a sidla subdodavatele;

- osv&ddeni autorizovany inZenyr nebo autorizovany architekt podle zakona
&.360/1992 Sb. v oboru pozemni stavby, dopravni stavby, vodohospodarske
stavby;

- doklad o uplatiiovaném systému managementu jakosti dle CSN EN ISO 9001.

V piipadé, Ze mistem plnéni vefejné zakazky je z&jmoveé lizemi t&Zebni spole¢nosti,
musi byt povimnou piilohou nabidky uchazede uzavfend dohoda s t&Zebni spole¢nosti.
Obsahem této dohody je souhlas t&¥ebni spolednosti, jakoZto spoleCnosti odpovédné za
innosti v dobyvacim prostoru, s &innosti uchazete o vefejnou zakazku v misté plnéni
predmétu zakézky. Uchaze se vtéto dohodé také zavazuje provadét ¢innosti spojené
splnénim predmétu vefejné zakédzky v souladu s vyhlaskou CBU &. 26/1989 Sb.,
o bezpednosti a ochran& zdravi pifi hornické Cinnosti na povrchu, pifipadné dalSimi
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vnitfnfmi smérnicemi t&¥ebni spoleénosti, se kterymi musi byt uchazec pfed zahdjenim
praci prokazatelné seznamen.
S ohledem na charakter praci amoZné rizika navrhuje Zadatel projektu garanci

v potiebné délce, zaruéni Ihiita (garance) bude potom soudasti zaddvacich podminek.
Navrzenou délku garance schvaluje, popf. upravuje meziresortni komise.

V odfivodnénych piipadech lze stanovit zahrnuti rozpodtové rezervy. VySi
rozpo&tové rezervy stanovuje meziresortni komise. Standardné je rozpoctova rezerva
stanovena ve vy$i 20 % celkové ceny. U mimotadnych projekti neodkladného charakteru
miZe byt rozpodtova rezerva stanovena do vyse 50 % celkové ceny.

3.2.4 VYBERZHOTOVITELE

Vybér zhotovitele praci provadi hodnotici komise. Komise hodnoti nabidky podle
kritérii stanovenych v ozndmeni zadévactho Hizeni. MF pridéli vetejnou zakéazku uchazedi,
jehoZ nabidka byla vyhodnocena jako nabidka ekonomicky nejvyhodné&jsi nebo nabidka
s nejniz§i nabidkovou cenou.

3.2.5 VEBEJNA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU

Jde-li o veFejnou zakdzku malého rozsahu dle zékona &. 137/2006 Sb., 1ze zakdzku zadat
pHmo, ato za podminky dodrZeni zésady transparentnosti, rovného zachazeni a zékazu
diskriminace.

3.2.6 UZAVRENI REALIZACNI SMLOUVY

MF uzavfe s vybranym zhotovitelem ,,Smlouvu o provedeni pract pfi odstrafiovani
t&ebné ekologickych skod* (dale jen realizatni smlouvu).

Fadatel uzavie se zhotovitelem ,,Dohodu o soudinnosti®, kterd vymezi prava
a povinnosti obou subjektil, kterd jsou orientovana na bezkonfliktni realizaci ndpravnych
opatteni. Navrh ,,Dohody o soudinnosti* zajistuje zadatel. Pfedmétem dohody je zejmena
soudinnost pfi:

- zaji¥tovéni ptipadngch povoleni vefejné spravy, vyzéda-li si to charakter prac;

- ptedévani mista plnéni (stavenisté);

- progkoleni adodrZovéni platnych pravnich iinternich bezpecnostnich,

hygienickych, poZérnich a ekologickych predpist na stavenisti;

- potvrzovani udelnosti vynaloZenych prostiedkd pro fakturaci zhotovitele;

- potvrzovéani vykonanych praci ve stavebnim deniku;

- vykonavani stavebné technického a autorského dozoru na stavenisti;

wwv

- prib&zné kontrole provadénych praci.

V piipadg, Ze mistem plnéni vefejné zakazky je z4jmové tizemi t&Zebni spolecnosti,
musi byt soudasti ,,Dohody o soucinnosti® i dohoda s t&Zebni spoletnosti dle bodu 3.2.3,
jejim? obsahem je souhlas t&Zebni spolednosti s &innosti zhotovitele v misté plnéni
pfedmsétu zakazky a zdvazek zhotovitele k provadéni ¢innosti spojené s plnénim predmétu
vefejné zakazky v souladu s vyhlaskou CBU &. 26/1989 Sb., o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi hornické ginnosti na povrchu.
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3.3 VYBER SUPERVIZORA

Kontrolni &innost realizuje MF prib&#né prostfednictvim svych pracovnikl nebo
miZe k provedeni kontrolnich praci povéfit smluvné jinou osobu — supervizora. Cinnost
supervizora je déna internimi pfedpisy MF. Okruh odborné zpusobilych osob pro supervize
mutZe doporudit meziresortni komise.

Pfi zaddvani vefejnych zakAzek na supervizni &innost postupuje zadavatel podle
ustanoveni zdkona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkéach. Oslovuje pfitom odborné
zplisobilé pravnické & fyzické osoby, které maji zkuSenosti s danou problematikou
anejsou soudasné zhotoviteli podaného néapravného opatieni, ani jeho Zadateli a dale
osoby, které nejsou odpovédnymi zéstupci firmy pro predmeét kontroly. Tyto osoby nesmi
spojovat s nabyvatelem a zhotovitelem napravnych opatfeni pfimy pomér vlastnicky,
pracovni & pifbuzensky pomeér.

Rozsah zmocnéni je samostatnou piilohou smlouvy mezi supervizi aMF aje
prokazatelnym  dokumentem pro  doloZeni opravnéni vykonavatele kontroly
k pozadovanému rozsahu &innosti. Povinnosti supervizora pf vykonu Cinnosti jsou
uvedeny v piiloze ¢. 10

Maximalni hranice nédklad® na supervizni dozor je vymezena 2 % zceny
projektové.

V odéivodnénych piipadech mbze MF kdoplnéni kontrolnich praci zadat
zpracovani specidlnich znaleckych posudkd.
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4. ETAPA REALIZACE
4.1 ZAHAJENI A REALIZACE DiLA

4.1.1 PREDANI STAVENISTE

Vlastni realizace dila je zahdjena dnem pfedéani staveniSté, kterého se ulastni
zéastupei smluvnich stran (zhotovitele a MF), stavebnika (Zadatele), pifpadné t&Zebni
spoleénosti, neni-li zaroveti Zadatelem a stavenisté se nachézi v jejim z4jmovém Gizemi.

K predéni staveni’té vyzve zhotovitel stavebnika do 5 dnfl od wCinnosti realizaéni
smlouvy. Stavebnik by mél pfedat staveniité nejpozdéji do 30 dnli od dorudeni této
pisemné vyzvy zhotovitele nebo MF.

Pfed zahéjenim stavebnich, piipadné jinych ¢innosti na stavebnim pozemku, bude
vyhotoven pisemny protokol o pfedani stavenisté.

4.1.2 PRUBEH RESENI ZAKAZKY

Vlastni pritb&h realizace dila se #di obecné platnymi piedpisy, zvlasté pak zdkonem
&. 183/2006 Sb. ze dne 14. biezna 2006, o izemnim plédnovéni a stavebnim fadu (stavebni
zékon) ajeho provadécimi pfedpisy, které mj. stanovuji pro zhotovitele nasledujici
povinnosti:
- zhotovitel (v&etn& subzhotoviteld) je povinen vést prilkaznou primarni
dokumentaci — provozni (stavebni) denik;

- zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni realizace stavby.

Fakturace za provedené price jsou zhotovitelem predkladany MF v souladu
s podminkami realizadni smlouvy, ato formou tzv. souhrnné faktury s pfilohou dil¢ich
faktur véetnd faktur vSech subzhotoviteld av souladu s platnymi prévnimi pfedpisy
uréujicimi néleZitosti dafiovych dokladi.

Pravo vystavit piislu$nou fakturu vznikne zhotoviteli na zékladé podpisu dil¢ich
zéapist ohledn& provedenych praci osobami povéfenymi Zadatelem a osobami
vykonévajicimi technicky dozor zadavatele (supervizor). Faktury za provedené prace
budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlaseni supervizorem a Zadatelem. Supervizor
a Yadatel odsouhlasi pfislu$né faktury formou ,.ProhléSeni o tcelnosti vynaloZenych
nakladd®, které musi byt podepséno statutdrnim orgdnem nebo osobou pisemné timto
orgénem povéfenou, pfiemz toto povéfeni musi byt v originale pfedano zadavateli.

4.1.3 ZMENY V RESENI ZAKAZKY

V prib&hu feSeni zakédzky miZe dojit ke schvaleni metodické zmény projektu
(v ramci realizadni ceny), pokud se touto zménou neméni struktura népravnych opatfeni
tak, Ze miZe byt dotéena kvalita praci, garance za dosaZeni cilovych parametri,
projektovand &astka a pokud nedochézi ke zméné na zdklad€ zmény spravniho rozhodnuti.
Metodickou zménu piedklada stavebnik s vyjadienim projektanta apodle kompetence
bafiskym nebo stavebnim ufadem. Déle musi byt doloZeno vyjadieni supervizora a MPO
a MZP. Schvéleni zmény podléhé souhlasu MF. Spravni organ se vyjadiuje pouze k vécné
strance Zadosti, ostatni subjekty i k finanéni.
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Jiné neZ metodické zmény prOJektu také pfedklada stavebnik, ale poZaduje se
kromé& vyjadieni stavebniho tGfadu, supervizora a MPO a MZP také vyjadieni projektanta.
Zmény schvaluje MF.

K preruseni stavby mtiZe dojit na zékladg Zadosti stavebnika. K Zadosti se vyjadiuje
stavebni Gfad, supervizor a MPO a schvaluje MF.

4.1.4 CERPANI ROZPOCTOVE REZERVY

Zé&dost o erpani rozpodtové rezervy predklada zhotovitel a schvaluje MF. Zadost
musi byt doloZena souhlasnymi stanovisky podle kompetence piisluSnym stavebnim
Gfadem jako spravnim organem. Déle pak supervizorem, MPO a MZP, ktefi posuzuji, zda
se jednd o vyjimedny piipad novych zjisténi, kterd nemohla byt podchycena b&hem
predeslych pipravnych a realizaénich praci procesu odstranéni t€Zebné ekologlckych skod
a zda souvisi s pfedmétem dané zakéazky. Spravni orgén se vyjadiuje pouze k vécné strance
zadosti, ostatni subjekty i k finanéni.

4.1.5 DODATECNE STAVEBN/ PRACE

V pfipadé nutnosti zadéni dodatednych stavebnich praci mize MF podle zékona
&.137/2006 Sb., ovefejnych zakézkdch zadat vefejnou zakédzku témuz zhotoviteli
v zad4vacim Hzeni bez uverejnéni za pfedpokladu dodrZeni zékonnych podminek.

K dodateénym stavebnim pracim musi vyjadfit sviij souhlas stavebni Gfad jako
spravni orgén, supervize, MPO a MZP.

Strana 21 (celkem 26)




4.2 KONTROLNi A DOZOROVA CINNOST

4.2.1 STAVEBNE TECHNICKY A AUTORSKY DOZOR

Zadatel je povinen zajistit stavebng technicky dozor na stavb€. Tento dozor sleduje
zejména, zda prace jsou provadény ucelng a efektivné v souladu se smlouvou a realiza¢nim
projektem, podle technickych norem, pravnich piedpisti a pfislusnych rozhodnuti organti
statni spravy. Kontrola by méla probihat pribé&Zné, zpravidla po urditych objektivné
oddélitelnych &astech nebo stupnich praci. Zhotovitel je povinen vyzyvat Zadatele a MF
k prohlidce praci, ato nejméné 5 dnf pfedem. Nedostavi-li se k prohlidce prac1 muze
zhotovitel pokradovat v dalsi realizaci praci.

Autorsky dozor si v pifpad& potieby zajistuje Zadatel jakoZto stavebnik.
Naklady na stavebné technicky dozor si hradi Zadatel z vlastnich zdrojt.

4.2.2 KONTROLN{DNY

Pravidelnd kontrola provadénych praci probihd na kontrolnich dnech. Zadatel
organizuje pro kontrolu postupu nédpravnych opatfeni a Cerpani finan¢nich nékladd
kontrolni dny pravidelng&, v prib&hu realizace minimaIné jednou za Ctvrtleti, na néz vzdy
zve zastupce:

- MF;

- MPO;

- MZP;

- MMR - regionélni pracovisté Most,

- povéfenec kraje;

- stavebniho tradu;

- zhotovitele;

- supervizora;

- ostatni udastniky dotdené Cinnosti, jako napf. t€Zebni spole¢nosti;

- vurditych etapach téZ daldi dotdené orgny statni spravy a samospravy.

V réamci kontrolnich dnti (d4le KD) lze na zékladé souhlasu zastupci MPO, MF,
MZP, MMR; supervizora ap¥isluSného stavebniho wfadu provést pfesun finanénich
poloZek v maximélni vy& 500 tis. K& vrédmei jednotlivych stavebnich objektd (SO) pii
zachovani celkovych schvalenych rozpodtovych nakladl stavby.

Zaroveti 1ze v ramei KD schvalovat zmény diléich termind jednotlivych etap, popf.
Sasti akce, nedojde-li tim ke zmé&n& konecéného terminu praci daného SOD.

Jako vstupni informaci pro kontrolni den zhotovitel v gesci Zadatele predklada
pisemnou zpravu, kterou obdrzi vSichni udastnici pfedem, nejméné€ 14 kalendafnich dnd
pfed konanim kontrolniho dne.

4.2.3 ROCNI, ETAPOVA A ZAVERECNA ZPRAVA O PRUBEHU PRACI

Zpréavy o pribéhu praci zpracovava zhotovitel. Prace zhotovené v kalendéfnim roce
jsou zhodnoceny v roéni zprévé, etapy praci jsou zhodnoceny v etapové zprave a na konci
realizace napravnych opatien je nutné predloZit zdvérecnou zpravu (piiloha &. 9).
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Pokud byly soudéasti ndpravnych opatfeni i geologicke prace, podléhajici podle
vyhlasky Ceského geologického tfadu & 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci
registraci v GEOFONDU CR, je potfeba geologické prace i jejich vysledky zaregistrovat.
Zhotovitel odpovida za vloZeni vysledkd do databize SEKM. Veskera souvisejici
dokumentace (technickd, finanéni, administrativni apod.) musi byt fadné uloZena
u zadatele.

4.3 SUPERVIZNI CINNOST

Supervizor provadi kontrolni &innost v ¢asovém, vécném a financnim rozsahu
{mé&rném vyznamu arozsahu kontrolovanych praci na lokalité a sestavuje o ni zpravy,
které jsou predkladény Zadateli, MF a spravnimu organu. Tyto zpravy jsou k dispozici
i dot¢enym orgénfim, které se udastni pravidelné kontroly prilbehu praci (ptiloha &. 10).
Déle vydava potvrzeni o GiSelnosti vynaloZenych nékladd (pfiloha C. 8).

V zéavislosti na smluvnim, vécném adasovém harmonogramu praci bude

vykonavatelem kontroly pfeddvana MF a dle okolnosti i Zadateli a spravnimu orgénu diléi,
etapovd, zavéreénd a mimofadnd zprava.

V pipadé jakychkoli pochybnosti o zavérech &i relevantnosti dil¢ich vysledkt
supervize méze MF v zdvaZnych piipadech piezkoumat vyse uvedené vystupy supervize
prostfednictvim jiného subjektu & odborné komise (odborna oponentura).
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5. ETAPA UKONCENI

5.1

UKONCENI A PREDANI DiLA

Zavéredna fize procesu ndpravnych opatieni probihd v téchto krocich:

zhotovitel pisemné& oznami MF a Zadateli timysl o pfedéni dila;

na zéklad& ozndmeni Zadatel v gesci zhotovitele vyhotovi zdv€re¢nou zpravu,

v niZ doloZ splnéni podminek, které vydal stavebni tfad jako sprdvni orgin,

a splnéni cilil ndpravnych opatfeni, a déle doloZi nasledujici podklady:

- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutecného provedeni stavby);

- geometricky pldn, pokud je stavba pfedmétem evidence v katastru
nemovitosti;

- z4pisy o provéfeni praci a konstrukef zakrytych v priibéhu stavby;,

- osvéddeni azpravy o individudlnich zkouSkach zafizeni, vyhodnoceni
kvality;

- stavebni deniky;

- zpravy o provedenych vychozich revizi zafizen,

- doklady o stanovenych nebo ujednanych zkouskach a zplsobilostech,

- doklady o ov&fovani pozadovanych vlastnosti vyrobkd adaldi doklady
podle charakteru stavby, pfip. stanovené ve stavebnim povoleni.

Zadatel predloZi zav&re¢nou zpravu k posouzeni MPO, MF a stavebnimu tfadu;

MF spolu s Zadatelem posoudi zpravu s dirazem na plnéni projektovanych
praci a v8ech ustanoveni realiza¢ni smlouvy a dohody o soucinnosti;

Zadatel svola po obdrZeni stanovisek od vSech uvedenych stran apo dohodé
s MF zé&véreény kontrolni den, na kterém bude zavere¢nd zpréva o provedenych
néapravnych opatfenich projednéna;

zépis ze zavéreného kontrolnfho dne bude podkladem pro zavéreéné
stanovisko stavebniho ufadu jako spravniho orgénu;

toto zavéretné stanovisko je dokladem pro ozndmeni & Zadosti o uZivani stavby
a majetkové vyporadani; '

Zadatel oznadmi p¥isluinému stavebnimu ufadu zamér zapocit s uZivanim stavby;

v piipadé, Ze se jednd o stavbu uvedenou v § 122 stavebniho zékona, Zadatel
zaZ4d4 piislusny stavebni ufad o vydani kolauda¢niho souhlasu;

ptedéni dila / projektu Zadateli bude provedeno formou dohody o pfedani
a prevzet dila/ projektu za ucasti MF, zhotovitele, Zadatele;

vlastnikem dila k tzv. soudastem véci dle § 120 odst. 1 ob¢. zék. (napt. trvalé
porosty, melioradni zaf{zeni) je Zadatel od pocatku (tzn. po fyzickém spojeni
véci s pozemkem);

vlastnikem novych movitych véci anemovitosti se Zadatel stane na zéakladé
smlouvy o beziplatném pfevodu dila uzaviené mezi MF a Zadatelem;

jde-li o nemovitosti zapisované do katastru nemovitosti (napf. vodni dila) je
cely proces ukonlen az zépisem do katastru nemovitosti zdznamem formou
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ohl4geni, jestlize se neméni vlastnik nemovitosti au novych staveb nebo
vkladem v pifpadé zmény vlastnika nemovitosti a provedenim piipadné zmény
druhu a vyuziti pozemku v katastru;

o Zadatel, ktery nabude dilo do svého vlastnictvi, nemé narok na hradu nékladd
spojenych s budoucim provozem dila (&4sti);

e MEF vypracuje zavéretnou informaci o ukonéeni akce népravnych opatieni
a piedloZi ji meziresortni komisi.

6. PREVOD ZHOTOVENEHO DILA

6.1

6.2

MAJETKOPRAVNI ASPEKTY

Majetkopravni pfevody zhotoveného dila jsou dle smérmice zabezpedeny:

1.

Cestnym prohl4Senim statutirniho zastupce Zadatele o pfevzeti dila po jeho
dokonéeni do svého vlastnictvi, véetné dokladu o tomto ptevzeti do svého
vlastnictvi piislu§nym orgénem; (viz bod 3.2.1. Podavéani a schvalovani Zadosti
o thradu nékladd na realizaci dila na odstranéni ekologickych Skod, odr. 21);

Dohodou o naplnéni podminek Zadosti mezi Zadatelem a MF, v niZ mj. bude feSena
otdzka vlastnictvi a pfevzeti dila / projektu (viz piiloha €. 13,14);

Ukonéenim stavebniho fizeni - uZivani stavby na zéklad€ oznédmeni stavebniho
ufadu nebo kolaudaéni souhlas (viz bod 5.1. Ukonceni a pfedani dila);

Dohodou o pfedéani a pfevzeti dila / projektu mezi zhotovitelem, MF, Zadatelem
(viz bod 5.1. Ukondeni a pfedant dila);

Smlouvou o beztiplatném pfevodu dila uzaviené mezi MF a Zadatelem (viz bod 5.1.
Ukonceni a pfedani dila, pfiloha ¢. 14);

Zépisem do katastru nemovitosti v pfipadé vzniku novych staveb podléhajici
evidenci v katastru nemovitosti (viz bod 5.1. Ukonceni a piedani dila).

DANOVE ASPEKTY
Z pohledu datiovych dopadi 1ze konstatovat, Ze pokud bude majetek pfevadén:

a) tUzemnim samospravnym celkim, tedy obcim ¢&i krajim — potom problém
s vypofadanim dafiové povinnosti vztahujici se knové vzniklému majetku
v souvislosti s ,revitalizaci krajiny” nevznikne, nebot podle § 2 a3 zédkona
&.243/2000 Sb., orozpoftovém uréeni vynost n&kterych dani Uzemnim
samospravnym celkim anékterym stitnim fondim (zdkon o rozpoctovém
ureni dani), je dafiovym pfijmem rozpoétu obce &i kraje, mimo jiné, dafi
z piijmi pravnickych osob v pfipadech, kdy poplatnikem dané je pfislusna obec
¢i kraj.

b) t&Zebnim spolednostem a statnim podnikim sanacniho charakteru — potom plati
obecnd pravidla pro zdanéni dani z pfijmu pfi nabyvani majetku. V pifipadé, kdy
prace souvisejici s vlastni sanaci arekultivaci nefeSily odstranéni nasledkd
t&7by, kterou v dané lokalité v disledku smluvnich & dafovych zdvazkd byla
povinna provést dand t&Zebni spolednost (nebo jeji pravni néstupce), potom se
zdanéni tyka aZ hodnoty nového majetku vzniklého na daném tzemi.
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7. PRECHODNA A ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smérnice nabyva platnosti a Géinnosti dnem jejtho schvaleni meziresortni
komisi. Schvélenim této smémice se ru$i smérnice k feSeni ekologickych Skod v rdmci
odstratiovani starych ekologickych Skod vzniklych pred privatizaci hnédouhelnych téZebni
spoleénosti v Usteckém a Karlovarském kraji zroku 2002, ve znéni r. 2005 (ptivodni
smérnice).

2. Dosud neschvélené ?adosti podané k meziresortni komisi o thradu nékladd na
odstranéni ekologickych $kod podané za G&innosti plivodni smémice se posuzuji jiz dle
této smernice.

3. Nebudou-li do 31. prosince 2008 doplnény veskeré chybg&jici néleZitosti
vyZzadované meziresortni komisf u podminéné schvélenych projektii podanych za t¢innosti
ptvodni smérnice, budou tyto projekty meziresortni komisi vyfazeny.

4. Nabytim uéinnosti této smérnice se ru§i ,,Pokyny k pfedloZeni Zadosti o thradu
néklad na fe§eni ekologickych gkod* pro obce III. typu, kraje a t€Zebni spolecnosti.
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Kraj

priloha €. 1

Vymezeni obci dotéenych t&€Zebni ¢innosti v Usteckém kraji

Okres

Obce 11I. typu

Ustecky kraj

Chomutov

Obce II. typu

Kadan

Kadani

Chomutov

Most
Most

Brezno
Cernovice
Drouzkovice
Chomutov
Malkov
Misto
Pesvice
Sporice
Strupcice
Udlice
Vrskmari
Viestudy
Vysokd Pec

Becov




Brarnany
Havran
Lisnice
Malé Brezno
Most
Polerady

Litvinov
Horni Jiretin
Litvinov
Lom
Louka u Litvinova

Maridnské Radcice

Teplice
Bilina
Bilina
Hostomice
Hrobcice
Ledvice
Ohnic¢

Svétec

Teplice
BZany
Dubi
Duchcov
Hdj v Duchcova
Hrob
Jenikov
Kostomlaty pod MileSovkou
Kostany |




Krupka

Lahost

Modlany
Novosedlice

Osek

Probostov

Rtyné nad Bilinou
Srbice '
Teplice

Ujezdecek

ZabruSany

Usti nad Labem

Usti nad Labem
Chabarovice
Chlumec
Prestanov
Rehlovice
Telnice
Trmice

Usti nad Labem
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priloha ¢.2

Vymezeni obei dotéenych téZebni ¢innosti v Karlovarském kraji

Karlovarsky kraj
Sokolov
Sokolov
Brezova
Bukovany
Citice
Dolni Nivy
Dolni Rychnov
Habartov
Chlum Svaté Mari
Chodov
Krdlovské Porici
Lomnice
Nové Sedlo
Sokolov
Staré Sedlo
Svatava
Sabina
VintiFov

Viesovd

Karlovy Vary .
Karlovy Vary
BozZicany
Cernava
Hory
Jenisov

Mirova




Stfibrnd J \\/ysoké Pécv
riorna
Kraslic Rty

Sindelova

Nejdek

Kraslice Rolava

Jindfichovice

Smolné Pece

Dépoltovice

Luby
Nova Role
Krajkové
Novy Kostel
Milhostov BiSETR

Nebanice Stangvice
" Horni Slavkov ‘ ix
Libavské Udoli Teplicka:
<
Kynperk nad Ohfi
Odrava Yep C
Tufany Begov nad Teplo
Krasno
Okrouhla N
eb
Milikov
Becov nad Teplou
Nova Ves
Chodov
Pramen:
') Dolni Zandov Legenda
.z s 5 £ x | Uzemi dotSené t&Zebni Cinnosti
nova Marianské Lazné
Lipova [:] hranice obel Ill. typu (s rozsifenou plisobnosti)
|:] hranice obci ‘
L i obce dotéené tézebni &innosti
Lazné KynZvart Marianské Lazng
Stara Voda

valy Zédub-z¢
~ Y"Fﬁ'\é\eker}’ N




piiloha €. 3

7ZADOST O UHRADU NAKLADU

spojenych se zpracovanim projektové dokumentace
pro realizaci dila na odstrangni ekologickych Skod

odbor hornictvi
Na Frantigku 32
110 15 Praha 1

Ministerstvo primyslu a obchodu CR

A. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADATELE

Nazev
IC DIC Kad obee (ZUT)
ulice, &islo domu telefon
PSC obec fax
okres kraj ukazatel dluhové sluZby

Statutdrni zdstupce

piijment jméno

titul

nézev funkce

telefon

B. SPECIFIKACE PROJEKTU K ODSTRANENI EKOLOGICKYCH SKOD

nazev

kéd dle Koncepce
feSeni ekologickych
§kod

k.. realizace

kraj realizace piisluny stavebnf uifad

kéd dle NUTS

struény popis, charakteristika a cile projektu




zdtivodnéni z hlediska poZadavku feSeni ekologickych $kod

pozadavek na upfesnéni zaddvacich podminek p¥i vyhla§eni vybérového fizeni na zhotovitele

piedpoklédans celkové ndklady na realizaci projektu

Kklasifikace pfedmétu vefejné zakazky (sluZby) SKP CPV




C. PRILOHY

2 x dokumentace pro vydén{ uzemniho rozhodnuti (DUR) z toho jedna ovéFena piislu§nym stavenim tradem
v&etng aproximativniho propoétu (kvalifikovany odhad) v pisemné i elektronické podobé,

platné uzemni doklady — regulaéni plan, v p¥ipadé, Ze nebyl zpracovéan nebo neni platny, tak
préavoplatné uzemni rozhodnuti nebo Gzemni souhlas (§ 61 az 96 Zakona ¢.183/2006 Sb.),

doloZen] vlastnickych vztahi k pozemkiim nebo doloZeni jinych prév, které jej opraviiuje zfidit na pozemku
poZadovanou stavbu,

doloZeni souladu s Planem otvirky, pifpravy a dobyvani, jedna-li se o rekultivaéni akee,
vypodet ukazatele dluhové sluzby,
souhlas piislusného organu Zadatele s realizaci akce,

stanovisko izemné prisluiného kraje k realizaci akce jako celku a k souladu projektu s Uzemnim plénem VUC
a ke splnéni obsahovych naleZitosti Zadosti,

stanovisko izemné piislusného obvodniho béiiského wradu, jednéa-li se rekultivaéni akce,

&estné prohl4Seni statutarniho zastupce Zadatele o zavazku k soudinnosti s t&Zebni spolecnosti, nachézi-li se
projekt na z4jmovém uzemf t&Zebni spolecnosti,

&estné prohlageni statutdrniho zastupce Zadatele o zdvazku k soudinnosti se zadavatelem a zpracovatelem
projektové dokumentace,

&estné prohlaSent statutarniho zéstupce Zadatele o vypofadani prav k duevnimu vlastnictvi projektového
zaméru,

estné prohlaseni statutarniho zéstupce Zadatele o dodrZeni vSech zékladnich kritérii,

Sestné prohl4Sent statutdrniho zéstupce Zadatele o p¥ipadném dofinancovéni projektové dokumentace v p¥ipadg,
Ze jeji ast prekraduje rozsah Koncepce feSeni ekologickych Skod,

&estné prohlaseni statutarniho zastupce Zadatele o vraceni poskytnuté nahrady na financovani zpracovéani
projektové dokumentace v pfipadé, Ze projektové dilo nebude realizovano.

razitko a podpis statutarniho zastupce Zadatele




piiloha &. 4

Vypocet ukazatele dluhové sluzby

Pfiloha k Zadosti o .ﬁhradu nékladt na odstranéni ekologickych §kod

Dluhova sluzba

Obsah dluhové sluzby se definuje takto:
zaplacené uroky (polozka 5141 rozpoctové skladby),
uhrazené splatky vydanych dluhopist (poloZky 8xx2 rozpoctové skladby),
splatky jistin (poloZky 8xx4 rozpoctové skladby),

splatky leasingu (polozka 5178 rozpoctové skladby).

Dluhova zakladna

Dluhova zékladna obsahuje:
skuteéné dosaZené datiové piijmy v Tt. 1 a nedatiové piijmy v T¥. 2 za dany

kalendaini rok, plus

dotace souhrnného finan&niho vztahu (poloZky 4112 a 4212 rozpocétové skladby)
(prosttedky finanéniho vztahu stétniho rozpoétu k rozpoctiim obci a k rozpoctim
kraji podle piilohy zékona o statnim rozpo¢tu na piistusny kalendaini rok).

Dluhov4 sluZba se pomé&iuje ke skutetnému objemu dluhové zdkladny za uplynuly
kalendéfni rok.

Nézev a sidlo vykazujici jednotky:

dluhova sluzba

LS+ 6417

1CO:
Ukazatelé roku: tis. K&
Cislo Odkaz na rozpodtovou |Stavk 31.12. ....
Yadku Nazev polozZky skladbu

1 |dafiové ptijmy (po konsolidaci) tiida 1

2 |nedafiové pfijmy (po konsolidaci) ttida 2

3 |pfijaté dotace — financni vztah polozka 4112 + 4212

4 | dluhova zakladna L1+12+13

5 | Uroky polozka 5141

6 |splatky jistin a dluhopisi polozky 8xx2 a 8xx4

7 | splatky leasingu polozka 5178

8

9

UKAZATEL DLUHOVE SLUZBY

f, 8 déleno t. 4




Zjisténi, Ze zadatel uvedl do tohoto dotazniku nespravné tdaje, je diivodem k vyloudeni
Z4dosti z jednani meziresortni komise. Zmény idaji dodatecné zjist€né Zadatelem musi byt
neprodlené oznameny.

Sestavil: Schvalil:
Telefon Telefon:

Podpis:




pfiloha €. 5

ZADOST O UHRADU NAKLADU
spojenych s realizaci dila na odstranéni ekologickych skod
strucnd anotace projektu

Ministerstvo priimyslu a obchodu CR
odbor hornictvi

Na Franti$ku 32

110 15 Praha 1

A. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADATELE

Nazev

1€ DIC Kod obce (ZUT) *)

ulice, ¢islo domu telefon

PSC obec fax

okres kraj ’ ukazatel dluhové sluzby *)
Statutdrni zdstupce

pifjmeni jméno titul nazev funkce

telefon

|

B. SPECIFIKACE PROJEKTU K ODSTRANENI EKOLOGICKYCH SKOD

nazev

kéd dle Koncepee

feSeni ekologickych
Skod

k.. realizace

kraj realizace piisludny stavebni Gfad

kéd dle NUTS

pedpokladané celkové néklady na realizaci projektu

strudné charakteristika a cile akce




aktualizace pfedkladané akce

pozadavek na upfesnéni zadavacich podminek pii vyhléSeni vybérového fizeni na zhotovitele

souvisejici vydana rozhodnutf orgnd statni sprivy

klasifikace stavebni praci SKP CPV

Klasifikace stavebnich objektl cz-CC




C. PRILOHY

*)

dokumentace pro provedeni stavby (DPS) ve 3 pisemnych a 1 elektronickém vyhotoveni (CD, DVD), véetné
polozkového rozpodtu podepsaného Zadatelem a projektantem,

dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) ovéfenou piisluinym stavebnim tifadem v 1 vyhotoveni. V piipadg,
%e bude zpracovéna jednostupfiova dokumentace (JD), pak Zadatel tuto pfedloZi ve 3 vyhotovenich, z nichz
jedno bude ovéfeno prisluinym stavebnim uradem,

doklady o povoleni realizace dila— ohlageni stavby (§ 104 a 105 Zékona €.183/2006 Sb.) se souhlasem
prisluiného stavebniho Gfadu, pop¥ipads pravoplatné stavebni povoleni (§ 115 Zékona ¢.183/2006 Sb.),

do]ozem vlastnickych vztahi k pozemkim nebo doloZeni jinych prav, které jej opravnuje zfidit na pozemku
poZadovanou stavbu (napf. smlouva o smlouvé budouc1 o nabyti pozemkd),

doloZeni souladu s Planem otvirky, pfipravy a dobyvani, jedné-li se o rekultivacni akce,
doklad o schvaleni p¥Hslu§nym orgénem Zadatele Z&dosti o Ghradu nékladi, *)
vypodet ukazatele dluhové sluzby, *)

stanovisko tizemn® piisiugného kraje k realizaci akce jako celku a k souladu projektu s Uzemnim planem vUcC
a ke splnéni obsahovych néaleZitosti Zadosti, *)

stanovisko izemné p¥isluiného obvodniho béiiského tfadu, jedné-li se o rekultivaéni akce v chranéném
loZiskovém uzemi,

Zestné prohléSen{ statutarniho zastupce Zadatele o zavazku k soudinnosti s téZebni spolecnosti, nachazi-li se
projekt v zjmovém uzemi t&zebni spolecnosti, *)

&estné prohlaseni statutdrniho zastupce Zadatele o zavazku k sou€innosti se zadavatelem a dodavatelem praci,
Zestné prohléseni statutarniho zéstupce Zadatele o dodrZeni vSech zékladnich kritérii,

gestné prohléseni statutérniho zastupce Zadatele o p¥ipadném dofinancovani realizace dila v ptipadg, Ze jeho
&4st presahuje rozsah Koncepce feSeni ekologickych Skod,

Zestné prohlaseni statutérniho zastupce Zadatele o prevzeti dila po jeho dokondeni do svého vlastnictvi, vEetné
dokladu o schvéleni tohoto pFevzeti do svého vlastnictvi p¥islu§nym organem napt. zastupitelstvem

&estné prohlasent statutarnfho zastupce Zadatele o vraceni poskytnuté Ghrady nakladi na realizaci dila v
piipadg, e dilo (84st presahujici rozsah Koncepce feSeni ekologickych Skod) nebude realizovéano v celém
rozsahu.

.. platf pouze tehdy, je-li Zadatelem obec (kraj)

razitko a podpis statutdmiho zéstupce Zadatele




piiloha &. 6

Vedeni primarni dokumentace pribéhu zakazky

Zhotovitel je povinen vést provozni (stavebni) denik.

1. Provozni denfk je ¥4dn& nadepsan v&etn& poradi denikd v rémci zakézky, data vzeti v
pouzivani a celkovym podtem stran. Stranky deniku jsou o¢islovany a neni dovoleno
jednotlivé originaly stranek svévolng pfidavat popf. odebirat. Provozni denik musi
byt vzdy na lokalité.

2.V provoznim denfku musi byt prikazné zdokumentovan pribéh veSkerych praci,
zejmena :

chod jednotlivych zafizeni se zdkladnimi parametry,

vSechny poruchy a odstavky véetné jejich piicin;

u praci stavebniho charakteru - jejich rozsah;

zéznamy o kontrolnich odbérech vzorkd a méfen;

zéapisy kontrolnich organt.

oo o

3. Provozni denik musi obsahovat seznam povéfenych pracovniki pro provadéni
néapravnych opatieni a seznam zodpovédnych pracovnikii zhotovitele s podpisovymi
VZOry.

4, Provozni denik musi byt veden alespoti se dvéma dal$imi priipisy tak, aby bylo
moZno tyto listy vyjmout bez jeho poskozeni. Jeden z téchto priipisi musi zhotovitel
uchovévat mimo staveni$t& pro pfipad znieni deniku v disledku poZaru apod.

5.V piipadé potieby mohou byt zaloZeny pomocné provozni knihy, jejichz Gplny vycet
a misto uloZeni musi byt uvedeno v hlavnim deniku a potvrzeno zodpovédnym
feditelem zhotovitele. Tyto knihy jsou nedilnou souéésti provozniho deniku a pfi
jejich vedeni musi byt dodrZeny stejné zésady.

6. Zéznamy do deniku provadi denn& povéfeny pracovnik zhotovitelské organizace (viz
bod 3). Spravnost a Giplnost zdznamu stvrzuje svym podpisem.

7. Minimélné 1x za tyden musi byt provozni denik zkontrolovan zodpovédnym
zéstupcem zhotovitele (viz bod 3) a o vysledku musi byt proveden zdznam do deniku.

8. Zéastupce Zadatele provadi zpravidla 1x za 14 dni kontrolu provozniho deniku a jeho
souladu se skuteénosti. O vysledku kontroly provede zadznam do provozniho deniku.

9. Pfi piebirce provedenych praci provadi zastupce Zadatele vécnou kontrolu souladu
fakturovanych praci s primarni dokumentaci.

10. Supervize provede zdznam do provozniho deniku pfi kaZzdé kontrole provadénych
praci a jejich fakturaci.




pfiloha €. 7

Kontrolni dny

Organizace a pribé&h kontrolniho dne:

prezence udastniki a podpis prezencni listiny;

prohlidka lokality;

tistni informace Zadatele o prib&hu praci, v&etng kontroly plnéni zaveérh
ptedchoziho kontrolniho dne;

ustni informace zhotovitele o pribéhu praci;

stanovisko supervize, MF, spravniho orginu statni spravy a ostatnich
dastnikl kontroly (moZnost schvaleni metodické zmény projektu);
diskuse;

zaveéry a terminy;

z4pis s uvedenim pfipominek, poZadavki a stanovisek zudastnénych stran,;
zéapis vypracovava Zadatel.

Jako vstupni informaci pro kontrolni den zhotovitel v gesci Zadatele pfedklada
pisemnou zpravu v tomto lenéni:

srovnéni projektovaného Sasového a finanéniho harmonogramu praci se
skutecnosti;

strund charakteristika lokality (pouze pro prvni zpravu), v dalgich uvést
jen nové skuteénosti, ptehledné a vystizné informace k aktualnimu stavu
praci (tabulky, grafy, mapy apod.) s popisem ndpravnych opatfeni od
posledniho kontrolntho dne a od zadatku akce;

rozsah provedenych praci v obdobi od posledniho kontrolnfho dne, véetné
relace planovanych a vynaloZenych nékladd v ¢lenéni dle jednotlivych
staveb &i technologii;

shoda, pHpadné odchylky od v&cného, Sasového a finanéniho planu praci
(sitového grafu), ndvrh na optimalizaci dalstho postupu s pfedpokladanymi
dopady;

piehled o prib&Zném Serpani finanénich prostfedkd od posledniho
kontrolntho dne a od zahajeni sanace v &lenéni dle jednotlivych staveb;
plénované prace na dalsf obdobi (technicky, asové, financné);

pHpadny navrh opatteni — poZadavki k orginiim statni spravy (zmény ¢i
doplnéni rozhodnuti apod.);

piipadny nivrh opatieni — poZadavki na MF a obvodni baiisky ufad.

Zpréva je ovétena a podepsand statutdrnim zastupcem nebo povéfenym zastupcem
zadatele a zhotovitele praci.
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Stanovisko supervize/zastupce Zadatele Ministerstvo financi
k fakturaénim podkladiim - potvrzeni o ielnosti Letenské 15

w r r o 118 10 Praha 1
vynaloZenych nakladu

Potvrzujeme, Ze fakturované ndklady:
- vevysi:

K¢ (véetné DPH)

K& (cena bez DPH)

- vevysi:

- &islo faktury

- fakturované spoleénosti (zhotovitel)

- ko6d projektu — &islo smlouvy o dilo

na akci
(ndzev akce)

byly igelng a efektivné vynaloZeny na préce provedené podle realizadniho projektu

(kéd projektu)
Jako supervizi MF/zéstupci Zadatele ndm byla pfedloZena k vyjadfent faktura spole¢nosti

véetné prislusnych podkladi: [ |

za prace provedené v obdobi od| do :

na akci | |

Faktura €. [ | je na éstku | | K&
K faktufe je pfiloZen: -  pfedavaci protokol
- zji¥tovaci protokol

Potvrzujeme, %e prace byly vykonany v souladu se schvalenym realizaénim projektem (a
schvalenymi metodickymi Zm&Nami).........c.oeviriiiriii i a se z&v&ry z kontrolnich
dnt.

Fakturované naklady byly vynaloZeny na: [ B

jméno, funkee .......cooie e
(0soba oprévnénd jednat, podepisovat za supervizni organizaci/za zdstupce Zadatele)

razitko a podpis opravnéné osoby
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Roéni, etapova a zavéreéna zpriva o pribéhu praci

Zprévy vypracuje zhotovitel v souladu s poZadavky zSastndnych stran. Ke zprave
musi byt priloZeno technicko-ekonomickeé zhodnoceni efektivity provedenych praci.
Zpréavy predklada zhotovitel na MF ve 2 pisemnych vyhotovenich a 1 x elektronicky (CD-
DVD) ve formatu MS WORD a MS EXCEL v aktualng uzivanych a obecné rozsifenych
verzich, obvodnimu batiskému ufadu (resp. stavebnimu tfadu) jako spravnimu organu,
zadateli a supervizi. ‘

Z&kladni poZadavky na ro¢ni zpravu:

Zprava musi podat piehledné informace o technickém, Sasovém a finantnim
pribéhu akee v této minimélni struktufe: ‘ '

Cil népravnych opatieni; _ :
74kladni udaje o mistu, kde napravnd opatieni probihaji;
Piirodni podminky, jeZ jsou zohlednény v postupu praci a jejich vyhodnocent;
‘Struény popis technického feSeni; _ o L
- Popis provadénych praci -
- ~ soulad s realizaénim projektem
- * dosazené vysledky napravnych opatfeni =~ - . :
- v piipad® monitoringu jeho vysledky, zavéry pro postprojek&ni
_ monitoring, garance ze strany zhotovitele a jejich plnéni _
- vyhodnoceni znekodnéni odpadd a uvedeni prehledu o nakladéni s
odpady aZ k jejich konenému zneskodnéni, minimaln& podle vyhlasky
~ §.383/2001 Sb., a stanovisko supervize k pribéhu nakladani s odpady v .
daném roce , : . :
.- ptehled dokumentace
- doklad o naplnéni databaze SESEZ; .
6. Plnéni podminek spravniho rozhodnuti (OBU, stavebni ufad); '
7. Rekapitulace asova, vécna, finanénf;
8. Zéaver. '

N

Zpréva je ovéfend a podepsand statutarnim zéstupcem nebo povéfenym zastupcem
Fadatele a zhotovitele praci. ' : o S
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Supervize
Ukel a cil supervize

Supervize provéfuje, zda finanéni prostiedky, poskytnuté MF podle vysledku
vyb&rového Fzeni jsou vynakladany ugelné v souladu s realizaéni smlouvu, realizacnim
projektem népravnych opatfeni a stanoviskem sprévniho organu k tomuto projektu,
piipadn& pro navySovani rozpoctu podle této smérnice. Uteln& znamens, vedou-li k
odstranéni t&Zebné ekologickych skod a sniZeni ekologickych rizik. .

Vyklad pojmi

supervize je soubor &innosti a procest, kterymi je provadéna nezdvisla kontrola icelnosti
a souladu realizace napravnych opatfeni se schvalenym realiza¢nim projektem, piipadng s
jeho schvélenymi dopliiky. Cinnost supervize mliZe zadavatel zajistit v§ude tam, kde je to
ucelné.

supervizor (vpkonavatel kontroly) - znamend pravnickou nebo fyzickou osobu, kterd byla
v souladu se zdkonem vybrana pro provadéni supervizniho dohledu nad pritb&hem
realizace napravnych opatieni.

ndpravnd opatieni — technické postupy, jejichz cilem je sniZit nebo odstranit riziko
plynouci z t&Zebné ekologické zévady.

odbornd péce - obecné znamend pouZivéni standardnich, uznanych, obvykle pouZivanych
a ov&fenych metod a postupt predeviim zakotvenych v normativni oblasti, pfi dodrZeni
véech pravnich norem tykajici se pfedmétu Cinnosti.

nepodjatost - statutarni zastupci vykonavatele kontroly na zéklad® smlouvy, dale osoby,
které jsou odpovédnymi zastupci firmy pro pfedmét kontroly, nesmi spojovat s
nabyvatelem a zhotovitelem napravnych opatfeni pfimy pomér vlastnicky, pracovni ¢i
ptibuzensky pomér.

nestrannost - vyloudeni postupt, zésaht, jednani a vlivl, které by mohly mit za nasledek
neobjektivnost kontrolni zpravy.

mléenlivost - znamen4 ml&enlivost vii¢i viem jinym osobam, které nezajistuji nipravny
proces, o véech informacich, udajich, realizaénich vystupech apod., souvisejicich s
plnénim smlouvy o kontrolni &innosti, véetné opatfeni zamezujicich i ndhodne
zp¥istupnéni vse nejmenovanym osobam. Toto ustanoveni plati po Casoveé neomezenou
dobu, zvl4sts pak po dobu, kdy by porufeni této povinnosti mohlo poSkodit smluvni
strany, nabyvatele nebo zhotovitele sanace.

prokazatelnd oznamovaci povinnost - pisemnd zprava s ptipadnymi doklady podle
jednotlivych bodt ukladajici tuto povinnost. Dorudeni musi byt prokazatelné doru¢enkou
nebo potvrzenim pifjmu podatelnou MF, vyjime¢né pisemnym potvrzenim o osobnim
prevzeti vedoucim referatu ekologické Skody MF.




rozsah zmocnéni - je samostatnou piilohou smlouvy mezi supervizi a MF a je
prokazatelnym dokumentem pro doloZeni opravnéni vykonavatele kontroly k
pozadovanému rozsahu ¢innosti.

véeny a Easovy harmonogram - je obvykle ptilohou ke smlouvé a definuje, co a kdy ma
byt pfedmétem kontroly. Harmonogram je vypracovéan na zékladé schvaleného
realizadniho projektu a p¥fpadn& modifikovan podle skute¢ného postupu praci.

kontrolni zprdva - je realizadnim vystupem kontrolni ¢innosti.

Postup pti provadéni supervize

Supervizni organizace provadi dozorovou a kontrolni ¢innost v souladu se
schvélenym projektem supervize a v intencich smlouvy uzaviene s MF.

Rozhodujicim podkladem pro stanoveni rozsahu kontrolni ¢innosti je realizaéni
projekt napravnych opatieni.

Hlavnim kritériem pro hodnoceni ¢asové, finanéni a vécneé stranky kontrolovanych
praci je schvéleny realiza¢ni projekt ndpravnych opatfeni - dodrzovani technickych
parametrt, a to vstupt a vystupl technologii, Grovedl splnéni postupnych napravnych cilil
ve vazbé na harmonogram praci a vysi vynaloZenych finanénich prostedkd.

Posouzeni realizaéniho projektu musi obsahovat posouzeni tiplnosti a spréavnosti
vychozich idajt pro navrh opatieni v porovnani s nabidkovym projektem i obecné a
posouzeni spravnosti celkového postupu a dil&ich opatieni ve vztahu k poZadovanym
cilovym parametrim a kontrolu, zda nedochdzi ke zméné subzhotovitell oproti
schvéalenému realizaénimu projektu.

Supervizor musi pti zahéjeni a po dobu provadéni kontrolni Cinnosti splitovat
nésledujici podminky a ustanoveni, které nejsou fazeny podle pofadi dileZitosti:

provadéni kontrolni innosti s odbornou péci;

nestrannost;

nepodjatost;

mlcenlivost;

prokazatelna oznamovaci povinnost do 5 dnfl v p¥ipadé, Ze supervizor vstoupi do
jakéhokoliv vztahu s kontrolovanym zhotovitelem nebo subzhotovitelem praci nebo
nabyvatelem. MF rozhodne, zda je tento vztah v konfliktu vii¢i vykonu kontroly. V
piipadg, Ze bude tento vztah uznan konfliktnim, supervizor od vztahu ustoupi nebo
odstoupi od provadéni kontroly v daném piipad€. V opacném piipadé ma MF
mozZnost jednostranné odstoupit od smlouvy s vykonavatelem kontroly. Za
nesplnéni oznamovaci povinnosti miZe byt supervizor sankcionovan vracenim
dosud pfijatych finanénich prostiedkd a smluvni pokutou aZ do vyse 100 000,- K&;
akceptuje vymezeny rozsah zmocnéni;

7. v prib&hu kontroln{ &innosti postupovat podle vécného a Easového harmonogramu
kontrolni éinnosti schvaleného MF;

po dobu smluvniho vztahu spliiuje odborné kvalifikacni pfedpoklady;

9. k prokazatelné oznamovaci povinnosti do 5 dn@i v pfipadé ztraty nebo omezeni
kvalifikadnich pfedpokladd. Nesplnéni této povinnosti miiZe byt sankcionovano
toto poruseni vracenim dosud pfijatych finanénich prostfedkd a smluvni pokutou aZ
do vyse 100 000,- K¢;
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10.k prokazatelné oznamovaci povinnosti do 5 dnti v piipadé, Ze dojde ke ztraté ¢i
omezen jinych kvalifikaénich pfedpokladd, napf. v diisledku technickych nebo
personalnich zmé&n, omezeni kapacitnich moZnosti, které mohou mit vliv na pinéni
predmétu smlouvy;

11.k prokazatelné oznamovaci povinnosti do 5 dn@i v ptipadé kazdé zmény v
Obchodnim rejstifku tykajici se pfedmé&tu podnikéni - ¢innosti v okruhu &innosti
souvisejicich s kvalifikaénimi pfedpoklady pro vykon kontroly nebo pravni formy
spolednosti zpisoby sloudenim, splynutim, rozdélenim nebo pfeménou. V tomto
piipads pak MF rozhodne, zda je tato zména v konfliktu vii€i supervizi. V pfipade,
¥e tato zmé&na bude uznana konfliktni, supervizor od smlouvy s MF s&m odstoupi.
V opaéném ptipad€ mé MF moZnost jednostranné odstoupit od smlouvy s
vykonavatelem kontroly a rovnéZ tak v p¥ipadé, kdy vykonavatel kontroly nesplni
svou oznamovaci povinnost;

12.k prokazatelné oznamovaci povinmosti do 5 dnti v ptipadg, Ze dojde mezi
vykonavatelem kontroly a kontrolovanou osobou k jednéani ve shodé podle
ustanoveni § 66-b nebo ovladnuti podle § 66-a obchodniho zédkoniku. V tomto
piipadé smlouva automaticky zaniké;

13. nezasahovani do prav nebo pravem chranénych z4jmt kontrolované osoby;

14. mo¥nosti ukon&eni smluvniho vztahu ze strany MF z diivodd vyS§i moci, napt. v
piipadg, Ze je zruSena nebo jinak ukonéena smlouva mezi nabyvatelem a MF, je
pozastaven nebo zmé&nén zplsob financovani sanaénich praci. V tomto p¥ipadé ma
druh4 smluvni strana narok na thradu dosud &eln& vynaloZenych nakladd;

15. pisemnou piflohou, pifpadn& dodatkem ke smlouvé, bude seznam a identifikace
piipadnych podzhotovitelt supervizora, véetn€ doloZeni jejich kvalifika¢nich
predpokladd. Podzhotovite]l bude smluvné zavézan dodrZovat zdvazky podle bodi 1
a% 13 viiéi MF. V piipadé realizace diléfho plnéni praci nese za ni veSkerou
odpovédnost supervizor, ktery je smluvni stranou podle této smlouvy;

16. k prokazatelné oznamovaci povinnosti do 5 dnii v pipadg, Ze podzhotovitel oznami
jakékoliv skute¢nosti podle zavazku v bod¢ €. 15;

17. cena kontrolnich praci bude poloZkové vyjadiena v rozpoctu, ktery je nedilnou
soudésti smlouvy o kontrolni innosti. Cena nepiekrodi 2 % vyse rozpoctovych
nékladt napravnych opatfeni;

18. MF si vyhrazuje v priib&hu realizace pravo kontroly a vykonavatel kontroly je
povinen soucinnosti.

VysledKky kontrolni ¢innosti

o diléi zprava - vysledek kontroly uréitého segmentu praci nebo metodicky a
technologicky odd&lené etapy praci nebo kontrola kratkého casového useku realizace
praci

o etapovi zprava - vysledek uzavieného celku, pfipadn€ ro¢ni zprava

o z4véretnd zprava - shrnuti kontrolni &innosti pii ukondeni praci. V piipadé, Ze
nipravna opatieni jsou ukoncena a nésleduje pouze postsanacni monitoring, je
vyhotovena z4véreéna zprava a monitoring nebo podobné prace jsou pfedmétem
etapové nebo dil¢i zpravy.

o mimo¥4dn4 zprava - v ptipadé, Ze jsou zjisténa zdvaZna fakta nebo skute¢nosti,
pHpadné zjevné poruseni pravnich nebo jinych zdvazkd na strané kontrolovaného




subjektu, je supervizor povinen na tyto skute¢nosti upozornit neprodlené poté, co byly
takto vyhodnoceny.

Kazd4 zprava (vyjma zprdv pro kontrolni den) bude podepséna statutarnim

zéstupcem uvedenym v Obchodnim rejstitku a jeji jednotlivé technické Gasti pak
podepsany odbornymi Fesiteli pravnické ¢i fyzické osoby, kterd je smluvni stranou pro
piedmét kontroly.

Struktura obsahu zprdvy o kontrolni &innosti :

o

=]

seznam supervizniho tymu a p¥padnych podzhotoviteld;

seznam a zhodnoceni vstupnich podkladd a informaci (zprév, projektd, protokold,
zhotovitelskych faktur apod.);

vécny a &asovy popis realizované kontrolni ¢innosti a porovnani s planovanym
smluvnim rozsahem,;

struény vécny a dasovy popis. stavu feSeni ndpravnych opatfeni na lokalité, srovnani
stavu praci s realizaénim projektem, harmonogramem prac a harmonogramem erpani
finanénich prostredkd;

vécné a finanéni pln&ni ve vztahu k dosaZeni stanoveného cile projektovanych praci;
popis a vysledky kontrolnich odbérti a méfeni;

plipominky k predloZenym fakturdm, jednozna¢né potvrzeni & nepotvrzeni
zhotovitelem sanace fakturovanych praci;

jiné navrhy, pfipominky & podnéty a doporudeni k vyvoji a provedeni kontrolovanych
praci, ndvrhy na zmé&ny projektu praci, zmény cflovych parametri ngpravnych
opatfeni, oznameni a vécné doloZeni piipadného nedodrZeni schvéaleneho proj ektu ¢i
hrubych zévad, které jsou v rozporu se schvalenym projektem nebo platnymi normami
a predpisy v&etn& navrhu k feSent zjisténého stavu;

navrh na odstoupeni od realizaéni smlouvy v pfipadé neschopnosti zhotovitele
napravnych opatfeni dostat svych smiuvnich zavazki z divodu S$patné kvality praci;
zévéreény protokol - potvrzeni dosaZeni projektovanych cill a ukoncent napravnych
opatieni. '
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Postupy pro zpracovani projektové dokumentace

dol\umenlace v pi‘lpadé Ze jeji:
> cestne prohlﬂ§enlstatutan1ﬂlo zas

p _‘reahzovano
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Postupy pro realizaci dila
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Dohoda o naplnéni podminek Z4adosti na odstranéni ekologickych 3kod - projekt

uzaviend podle § 269 odst. 2 a nésl. zakona & 513/1991 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist

(dale jen ,,Obchodni zakonik*)
NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely dle svého prohladeni k pravnim tkontim

zplisobilé a fadné zastoupené,
smluvni strany :

1. CESKA REPUBLIKA — MINISTERSTVO FINANC]
se sidlem na adrese: Letenska 525/15, Praha 1, 118 10
1C: 00006947
DIC: CZ 00006947

(ddle jen ,,vyhlaSovatel®)
a

2. obec (kraj)
se sidlem na adrese: ....ovvvvvnnnnnnn

(dale jen ,,Zadatel*)
(déle spolené jen ,,smluvni strany*)
uzaviraji tuto

Dohodu o naplnéni podminek Zadosti na odstranéni ekologickych Skod — projekt (dale

jen ,,dohoda®)
Preambule

1. S ohledem na usneseni vlady &. 50/2002 ze dne 16.1.2002, &. 189/2002 ze dne
20.2.2002 a &. 272/2002 ze dne 18.3.2002 a zejména s védomim obsahu Smérnice
meziresortni komise k Fefeni ekologickych zat&Zi v ramei odstrafiovani starych
ekologickych §kod vzniklych pted privatizaci hnédouhelnych té€Zebnich spole¢nosti
v Usteckém a Karlovarském kraji 2007 (déle jen ,,Smérnice®),

uzaviraji smluvni strany tuto smlouvu:




L
Pfedmét smlouvy

1.1 Zadatel v ramci vyzvy meziresortni komise k pfedloZeni Zadosti o thradu
ekologickych $kod se zpracovanim projektové dokumentace pro realizace dila

na odstranéni ekologickych §kod dle Smérnice, pozédal o thradu nékladi spojenou se
zpracovanim projektové dokumentace pro realizaci dila (déle jen ,projekt®).

1.2 Meziresortni komise p¥edloZeny projekt doporudila k realizaci a postoupila ho
vyhlaSovateli k vyhla§eni vefejné zakazky.

1.3 Vlastnikem projektu po jeho dokondeni se stane Zadatel. Vlastnické pravo k projektu
ptechdzi na Zadatele okamZikem piedani a pfevzeti.

IL.
Zavazky zadatele

2.1 K naplnéni podminek Zadosti na odstranéni ekologickych 8kod je podle Smérnice
nezbytné jesté smluvné upravit prava a povinnosti k pfedloZené Zadosti.

2.2 V souladu se znénim Smérnice se Zadatel zavazuje k :

a) nezbytné soudinnosti s vyhlaovatelem a zpracovatelem projektové dokumentace

b) nezbytné soudinnosti s t&Zebni spolecnosti, nachdzi-li se projekt na zdgjmovém tizemi
téZebni spolecnosti

¢) vypotadani prav k duSevnimu vlastnictvi projektovan€ho zaméru

d) dofinancovani projektové dokumentace z vlastnich prostfedki v piipadé, Ze jeji st
ptesahuje rozsah Koncepce feSeni ekologickych Skod

e) dodatedné thradé ceny zpracované projektové dokumentace, nebude-li projektované
dilo nejpozde€jido ............. realizovéano

f) k prevzeti projektu po jeho dokonéeni do svého vlastnictvi.

I1I.
Sankce

3.1 Pro ptipad poruSeni jakéhokoliv zévazku uvedeného v ¢l. 2.2 této dohody se Zadatel
zavazuje uhradit vyhlaSovateli smluvni pokutu ve vySi................ za kazdé jednotlivé
poruseni zavazku zv1ast.

Iv.
Zavéretna ustanoveni

4.1 Smluvni strany prohlaguji, Ze si tuto dohodu pfed jejim podepsanim piecetly, Ze byla
uzaviena podle jejich pravé a svobodné ville, ur€ité, vazné a srozumiteln&, nikoliv v tisni
nebo za népadné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svymi podpisy.

4.2 V ptipadg, Ze kterékoliv ustanoveni této.dohody je nebo se stane ¢i bude shledano
neplatnym nebo nevymahatelnym, neovlivni to platnost nebo vymahatelnost zbyvajicich




ustanoveni této dohody. Smluvni strany se v takovych pfipadech zavazuji nahradit neplatne
a nevymahatelné ustanoveni ustanovenim platnym a vymahatelnym, které bude mit do
nejvy$$i moZné miry stejny a pravnimi predpisy pfipustny vyznam a G¢inek, jako byl
zamér ustanoveni, jez ma byt nahrazeno.

4.3 Piipadné spory obou stran se budou Tesit pfednostn€ smirnou cestou. Nepodaii-li se
smirného fefeni sporu dosdhnout, jsou k feSeni piislusné soudy.

4.4 Neni-li v této dohodé& stanoveno jinak, ¥di se vztahy smluvnich stran vzniklé
ustanovenimi Obchodniho zékoniku.

4.5 Osoby podepisujici tuto dohodu svym podpisem stvrzuji platnost jednatelskych
opréavnéni.

4.6 Dohoda je sepséna ve ......... vyhotovenich, pfidemZ vyhlaSovatel obdrZi ......a Zadatel
...... vyhotoveni.

4.7 Tato dohoda nabyv4 platnosti a G&innosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

V Praze dne : Voo dne :

za vyhlasovatele za Zadatele

Pozn. Jedna se pouze o vzorovou smlouvu, a proto se tato smlouva miiZe v konecné fazi
li8it od uzaviené smlouvy.
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Dohoda o naplnéni podminek Zadosti na odstranéni ekologickych §kod — dilo

uzaviena podle § 269 odst. 2 a nésl. zékona €. 513/1991 Sb., ve znéni pvozdéj Sich predpist
(déle jen ,,Obchodni zakonik*)

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely dle svého prohldSeni k pravnim vkontim
zpusobilé a fadné€ zastoupené,

smluvni strany :

1. 8ESKA REPUBLIKA — MINISTERSTVO FINANCI
se sidlem na adrese: Letenskd 525/ 1 5,Praha 1, 118 10

- IC: 00006947
DIC: CZ 00006947
bankovni spojeni: 421 657/0300

jednajici/zastoupen:
(déle jen ,,vyhlaéovatel“‘)
a
2. obec (kraj , téZebni sp.oleénost)‘

se sidlem na adrese: .........c.ceun....

bankovni spojent:..............oeeein
CASIO AU e
jednajici/zastoupen:...................

(déle jen ,,Zadatel*)
(d4le spolené jen ,,smhivni strany*®)

tuto Dohodu o naplnéni podmmek zédosti na odstranéni ekolo g1ckych $kod — dilo (dale
jen ,,dohoda“) :

Preambule

S ohledem na usneseni vlady €. 50/2002 ze dne 16.1.2002, &. 189/2002 ze dne 20.2.2002 a
¢. 272/2002 ze dne 18.3.2002 a zejména s védomim obsahu Smérnice meziresortni komise
k feSeni ekologickych zat€Zi v rdmci odstrafovéani starych ekologlckych Skod vzniklych
pfed privatizaci hnédouhelnych t&€Zebnich spoleénosti v Usteckém a Karlovarském kraji,
vydané Ministerstvem primyslu a obchodu, ve znéni Uprav schvélenych na 33. jedndni
komise dne 4. Gervence 2008 a Dodatku €. 1 ze dne 22. dubna 2009 (déle jen ,,Smemlce“)

uzaviraji smluvni strany tuto dohodu:




1.1

1.2

1.3

14

2.1

2.2

23

L
Piedmét dohody -

Zadatel v ramci v§zvy meziresortni komise k piedloZeni Zadosti o uhradu nékladd na
realizaci dila na odstranéni ekologickych $kod dle Smérnice, pozadal o uhradu
nékladt na realizaci dila na odstrandni ekologickych $kod dle projektové
dokumentace zpracované ......... S..iv.onzedne ......... (déle jen ,,dilo%). '

Meziresortni komise predloZené dilo doporudila k realizaci 'a postoupila ho
vyhlagovateli k vyhlaeni vefejné zakazky.

Vlastnikem realizovaného dila, véetn& novych movitych véci a nemovitosti a tzv.
soudasti véci podle § 120 odst. 1 ob&anského zdkoniku, se po jeho dokonCeni stane

Zadatel.

Tato dohoda nemé vliv na vlastnictvi k jiZ existujicim movitym a nemovitym vécem.
Smluvni strany zejména konstatuji, Ze Zadatel zistdvd vlastnikem veskerych jiZ
existujicich v&ci, které jsou dotleny (upravovény, zhodnocovany ¢i likvidovény)
realizaci dila za predpokladu, e realizaci dila nevznikd nova véc v pravnim slova

- smyslu.

IL.
ZavazKy zadatele

K naplnéni podminek Zadosti na odstranéni ekologickych- $kod je podle Smérnice
nezbytné jesté smluvnd upravit priva a povinnosti k pfedloZené zadosti..

V souladu se zn&nim Smérnice se Zadatel zavazuje k

a) nezbytné soudinnosti s vyhlaSovatelem a dodavatelem dila . :

b) dofinancovani dila z vlastnich prostfedki v piipads, Ze jeho &ast pfesahuje rozsah -
Koncepce feSeni ekologickych Skod -

©) dokondeni &4sti dila, které pfesahuje rozsah Koncepce feSeni ekologickych Skod
v celém rozsahu - ‘ ' : :

d) prevzeti dila po jeho dokonceni do svého vlastnictvi v reZimu uvedeném niZe. -

e) plnéni viech povinnosti zadavatele, jak mu plynou ze zakona 309/2006 Sb. o
zajisténi dal¥ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, zejména § 14
tohoto zékona S '

Vzniknou-li v rémei dila nové véci movité a nebo nové véci nemovité nepodléhajici
evidenci v katastru nemovitosti, zavazuje se Zadatel tyto v&ci pfevzit po jejich
dokon&eni p¥imo od dodavatele dila v souladu s pfipadnymi pokyny vyhlaSovatele.

94 Vzniknou-li v rameci dila nové véci nemovité podléhajici evidenci v katastru -

nemovitosti, zavazuje se Zadatel uginit v souladu s p¥ipadnymi pokyny vyhlaSovatele
veskeré potfebné tkony k tomu, aby byly tyto nemovitosti zapsény do katastru -
nemovitosti ve prospéch Zadatele. Zadatel je mimo jiné povinen v takovém pifpadé
podat piislu§nému Kkatastralnfmu Gfadu navih na zépis nemovitosti do katastru
nemovitosti doloZeny vSemi vyZadovanymi doklady, zejmeéna pravomocnym
kolauda¢nim souhlasem & obdobnym dokladem, ve kterém bude jako stavebnik a
vlastnik stavby uveden Zadatel, pop¥{pad® souhlasnym prohlasenim o vlastnictvi

nemovitosti apod.




3.1

4.1

4.2

II1.
Sankce

Pro piipad poruSeni jakéhdkoliv zavazku uvedeného v €l. 2.2 této dohody se Zadatel
zavazuje uhradit vyhlaSovateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny dila za
kazdé jednotlivé poruSeni zavazku zvIast’. '

IV.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto dohodu ped jejim podepsanim predetly, Ze byla
uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, ur¢ité, vaZné a srozumitelns, nikoliv
v tisni nebo za ndgpadné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svymi podpisy.

V ptipads, Ze kterékoliv ustanoveni této dohody je nebo se stane &i-bude shledédno
neplatnym nebo nevymahatelnym, neovlivni to platnost nebo vymahatelnost

zbyvajicich ustanoveni této dohody. Smluvni strany se v takovych ptipadech zavazuji =~

nahradit neplatné a nevymahatelné ustanoveni ustanovenim platnym a
vymahatelnym, které bude mit do nejvySsi moZné miry stejny a pravnimi piedpisy
plipustny vyznam a u€inek, jako byl zdmér ustanoveni, jeZ m4 byt nahrazeno.

Pfipadné spory obou stran se budou fesit pfednostn€ smirnou cestou. Nepodafi-li se

43
smirného feSeni sporu dosdhnout, jsou k FeSeni prislusné soudy.
- 44 Neni-li vtéto dohodé stanoveno jinak, ¥idi se vztahy smluvnich stran Vznlkle ‘
' ustanovenimi Obchodniho zékoniku.
4.5 Osoby pOdePISUJlCl tuto” dohodu svym podplsem stvrqu1 platnost Jednatelskych
oplavnem ‘
4.6 Dohoda je sepsana \4 petl vyhotovemch pfiemZ vyhlasovatel obdrzi 3 a zadatel 2 -
vyhotovem :
47 Tato dohoda nabyva platnost1 a ucmnostl dnem jejiho podplsu obema smluvnimi
stranami. ‘
V Praze dne - , A .....dne

Ing. Ivan Fuksa : , o za Zadatele

1. ndmé&stek ministra financi

Za v&cnou spravnost smlouvy odpovida : Be. Klara Bigazova

Za ekonomickou spravnost smlouvy odpovida : Bc. Kl4ra Bigazova

Za pravni spravnost smlouvy odpovida: JUDr. Jaroslav Niklas




DODATEK ¢ 1

Ke Smamici Meziresortnf komise ( dale jen SMK™) k feseni ekologickych ZAt821 v vdmcei
odstranovani staryeh ekologickgeh kod \/mklxcl pred privatizaci Immloulmlnvn,ll t&zebnich
spolecnost v Usteekém a Karlovarském kraji (ve znéni Gprav schvalenyceh na 33 jednani

Meziresortnd komise v Praze dne 4.7.2008)

CL 1.

Ve uvedena SMK se timto dodatkem &.1 dopliuje a ménf takto :

z

- v GAsti 3.2.- Piiprava realizace (Ma ndsl 3.2.1- Padavani a schvalovani Zidosti o ahradu
ndkladii na xeah/au dila na odstranéni ekologickyeh kod, se bod 20. upravuje takto
,, 20. testné prohldSeni statutdr mhe 1&’*’;(1!1)(’&3 Zadatele o pievzet dxi&, vEetnd novyeh
movitych vécia nemovitosti a tzv. soubdsti véci, podle § 120 odst.1 obéanského
zikoniku, po jeho dokongeni do sv ého viastnictyi, véetné dokladu o xchv Aleni tohoto
pievzeti do svého vlastnictvi piistu$nym organem napk. zastupitelstvo.* '

ohdobm fiprava {extu je v ¢asti 0.1.- \I(m, tkopravni a&. hekty, bod 1. a déle v piiloze SMK

. ¢12ad 14

Dale se SMK dopltiuje a méni takto:

-y &asti 5.1- Ukongeni a pedant dila se méni tak, Ze po vypusiéni odkazu na smlouvuo
beziplatném: pmwdu dila, uzaviranou mezi ministerstven financi a Zadatelem, bude
znit predmeiny bod ndsledovng © ,vlastnikem novyeh movitych véei a nemovitosti

se stane Jadatel, a to piimo od samého polatku”

obdobné Gprava textu resp. vypusténi odkazu na smlouvu o heziiplatném pievodu dila,
je provedena i v &sti 6.1.- Majetkopravni aspekty a dale v pFiloze SMIK ¢.14.

CL 11,

Tento dodatek & [ nabyva platnosti a ti¢innosti dncm jebo projedndni a f,dl\«dlun gziresorini
komisi . Ostatni ustanoven] SMIK z(stavaji v plamostt .

i 2Lt HO0Y

YV Praze

' !
Ing. Iom;;sliunu predseda Munmonm komise




Dohoda o spolupraci mezi dodavatelem a pravnickou osobou

1. Mésto Petivald :
Gen. Svobody 511, 735 41 Petivald,

Sidlo:

K6d pravni formy: 801 - Obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy,
IC: 00297593,

DIC: CZ00297593,

K4d statu: CZ, Ceska republika,

Zastoupené: Ing. Véclavem Hole¢kem, mistostarostou mésta.

jako pravnicka osoba

2.
se sidlem:
zastoupené:

jako dodavatel

Piedmétem dohody j'e zavazek dodavatele spolupracovat v pribeéhu realizace pfedmétu plnéni
»Sanace a rekonstrukce kanalizaéni soustavy v disledku doznivdni diilnich $kod po
téZbé uhli v Petfvaldé“ s pravnickou osobou.

Zastupcem povéfenym jedndnim ve vé€cech technickych je:
za pravnickou osobu: Ing. Véclav Holecek, mistostarosta mésta
za dodavatele:

Vymezenim pfedmétu dila je:
Realizace stavby ,,Sanace a rekonstrukce kanaliza¢ni soustavy v diisledku doznivani
diilnich $kod po tézb¢ uhli v Petivaldé

Misto plnéni stavby:

Kraj: Moravskoslezsky

Kod NUTS 3: CZ080
Okres: Karvina
Nazev NUTS: Karvina
Kéd NUTS: CZ0803
Katastralni izemi:  PetFvald u Karviné
Nazev ZUT: Petivald
Kod ZUT: 599085
Okres: - Karvina
Nazev NUTS: Karvina
Kod NUTS: CZ0803
Katastralni uzemi:  Orlova
Nézev ZUT: Orlovi
Kéd ZUT: 599069




QOkres: Ostrava-Mésto

Nazev NUTS: Ostrava-Mésto
Ko6d NUTS: CZ0806
Katastralni zemi:  Bartovice
Nézev ZUJ: Ostrava

Ko6d ZUT: 554821

Dodavatel bere na védomi, resp. zavazuje se dodrZovat:

1.

vewvry vz

Dodavatel bude vyuZivat pro realizace dila jen nejnutnéjsi asti pozemkovych parcel
ovlivnénych provadénim stavby.

Pro pfijezd na staveni$t&, pohyb na stavenisti a v jeho okoli bude zhotovitel dbat
pokynii majitele pozemk a Fidit se jeho platnymi nafizenimi a pfedpisy.

Pro zafizeni staveni$té bude vyuzita plocha uréend majitelem pozemkii v zapisu o
predani staveni$tg.

Pfedéni staveni$té prob&hne za Gcasti zastupcl majitele pozemku a zhotovitel se
zavazuje fidit se pokyny v ném stanovenymi.

Dodavatel se zavazuje, Ze veSkeré stavebni ¢innosti poskozené plochy a zafizeni pied
pfedanim dila zadavateli uvede do ptivodniho stavu a piedd je protokolérn€ majiteli
pozemkii.

Dodavatel se zavazuje, Ze dodrZi veskeré podminky specifikované v:

Rozhodnuti & 41/11/VH Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany zivotniho prostiedi
&j. SMO/016058/11/0ZP/Po, sp. zn.: S-SMO/232451/10/0ZP/11 ze dne 19. ledna 2011
o povoleni nakladani s vodami a o povoleni stavby vodniho dila ,,Sanace a rekonstrukce
kanaliza&ni soustavy v disledku doznivéani dilnich $kod pfi t€Zb€ uhli v Petfvald€®,
Souhlasu s ohléSenim stavby Méstského Gfadu Petivald spis.zn.: 4566/2010/VaZP/Hh
&j.. M&UP/4566/2010/Hli ze dne 1.9.2010 pro objekty "P¥ipojka NN pro CS5“ a
,P¥ipojka NN pro CS7<,
Rozhodnuti &. 78/2010 ,,Stavebni povolem“ Statutdrniho mésta Ostrava, Utadu mé&stského
obvodu Radvanice a Bartovice spis.zn.: S-RaB/06617/10/VZPaVH/Mal, &.j.:
RaB/07265/10/VZPaVH/Mal ze dne 11.10.2010 na stavbu ,Sanace a rekonstrukce
kanaliza&ni soustavy v disledku doznivani dilnich 3kod pfi t€2b& uhli v Petivald® —
odkanalizovani mésta Petfvald, objekt 10 — piipojka NN k COV Petivald a objekt IO —
P¥ipojka vody k COV Petivald“
Stavebnim povoleni Statutarniho mésta Ostrava, Uradu mé&stského obvodu Radvanice a
Bartovice zn.. RaB/06612/10/MHDaP/Hav ze dne 29.10.2010 na stavbu ,Sanace a
rekonstrukce kanalizaéni soustavy v disledku doznivani dilnich Skod pfi t€zb& uhli
v Petivaldé — 10 07 Pifjezdova komunikace k COV*.

Dodavatel se zavazuje koordinovat jmenovanou stavbu s ostatnimi pracemi a stavbami
probihajicimi v dané lokalité.




‘0

8. Smluvni strany prohlaguji, Ze skute¢nosti uvedené v této dohod€ nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu § 17 obchodntho zdkoniku a udé€luji svoleni k jejich
zpf¥istupnéni ve smyslu zak. & 106/1999 Sb. a zvetfejnéni bez stanoveni jakychkoli
dal$ich podminek.

9. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato dohoda byla vedena v evidenci smluv
Mésta Petivald, ktera bude pfistupnd dle zékona ¢. 106/1999 Sb. o svobodném
piistupu k informacim a ktera obsahuje uidaje o smluvnich stranach, pfedmétu dohody,
&iselné oznadeni této dohody a datum jejiho uzavieni. Udaji o smluvnich stranéch se u
fyzickych osob rozumi zejména idaj o jménu, pfijmeni, rodném &isle a misté trvalého
bydliste.

10. Tato dohoda nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

11. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi dodavatel a
jeden si ponechd pravnické osoba.

V Petivaldé dne: .......ocoovvnininninnne Vo dne.....cocvivinininnnns
Za pravnickou osobu: Za dodavatele:

................................................................................

Digitalné podepsal Anna

A n n a Chadimova
DN: title=12744, c=CZ, 0=MFCR,
ou=452, cn=Anna Chadimova
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