

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Z i m a
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

V Praze dne 25. srpna 2011
Čj.: 45/47152/2011/452-30

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – VIII**

Zadavatel

Název: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Zima, vedoucí oddělení ekologické škody, na základě pověření ministra financí

Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Název: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Jakubská 121/1, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1
IČ: 28305043
DIČ: CZ28305043

Veřejná zakázka

nadlimitní na stavební práce s názvem „Příprava území po ukončené hutní prvovýrobě společnosti VÍTKOVICE, a.s. pro realizaci projektu rozvoje lokality (Nové Vítkovice) – demolice souboru průmyslových objektů a technologických celků – 2. část objektů“, zadávaná dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení. Oznámení o zakázce bylo uveřejněno v ISVZ-US dne 3. 6. 2011 s přiděleným evidenčním číslem 60060858.

I.

Dodatečné informace

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2. Zadávací dokumentace čj. 45/47152/2011/452-1 ze dne 25. 5. 2011 v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona VZ, dne 19. 8. 2011 žádost dodavatele o poskytnutí

dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 a 3 zákona VZ poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) nebo kterým byla ZD poskytnuta, následující dodatečné informace.

Dotaz č. 1:

V ZD je uvedeno pro splnění dokladu osvědčující odbornou způsobilost dle § 54 písm. d) zákona VZ předložit platný doklad osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 14 a 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb. V těchto § jsou uvedeny osvědčení pro pracovníky dle § 6 až 11. Které z těchto typů zkoušek a přezkoušení musí být v osvědčení uvedena, aby byl splněn kvalifikační předpoklad.

Odpověď:

Zadavatel v souvislosti s tímto dotazem odkazuje na Dodatek č. 1 k zadávací dokumentaci, který byl dodavatelům zaslán jako příloha dodatečných informací č. 7 ze dne 22. 8. 2011.

V souladu se zadávací dokumentací ve znění Dodatku č. 1 požaduje zadavatel předložení osvědčení pro pracovníky uvedené v § 8 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 2:

V rozpočtu skupina II – Horní oblast Vítkovice, a.s. – 004c – Kryt CO + ŽB vana“ chybí položka bourání ŽB vany.

Odpověď:

Zadavatel provedl úpravu v rozpočtu 004c - kryt CO + ŽB vana – v položce P.č. 6 „*Demolice budov mechan. BŽ, 35%*“ má být podle výkresové dokumentace hodnota 9 645,00 m³ a v položce P.č 7 „*Drcení odpadu z betonu železového*“ hodnota 8 267,00 t. Tak bude objekt 004c zahrnovat Kryt CO i ŽB vanu.

Upravený výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 této dodatečné informace.

Dotaz č. 3:

V rozpočtu skupina II – Horní oblast Vítkovice, a.s. – 012e – Přístavek průmyslové haly č. 7 NS 822.20“ výrazně neodpovídá množství vzniklé suti položkám v oddílu 98 Demolice.

Dále v souhrnné technické zprávě tohoto objektu v oddílu 7.5 Návrh postupu bouracích prací je popsán způsob dočasného uzavření haly, které po demolici vznikne. Toto opatření však není v rozpočtu tohoto objektu řešeno.

Odpověď:

Zadavatel provedl úpravu v rozpočtu pro stavební objekt 012e - Přístavek průmyslové haly č.7 NS 822.20 – v položce P.č 8 „*Třídění materiálu dle druhu*“ má být podle výkresové dokumentace hodnota 1 164 t, stejně tak v položkách P.č. 9-12.

Uzavření haly po bouracích pracích není předmětem zakázky.

Upravený výkaz výměr tvoří přílohu č. 2 této dodatečné informace.

Dotaz č. 4:

V rozpočtu „SKUPINA III – areál „TERMOVIT“ na odvalu Hrabůvka – 13.9 – Hala výroby Termovitu“ chybí v položce demolice OP objekt kotelny, který k hale Termovitu přiléhá (parcela č. 2111) a není obsažena v žádném z rozpočtů dalších objektů dané oblasti.

Odpověď:

Zadavatel provedl úpravu v rozpočtu pro stavební objekt 13.9 - Hala výroby Termovitu – v položce P.č. 6 „*Demolice hal mechanizací zdivo 20-30%*“ má být podle výkresové dokumentace hodnota 6 676,00 m³, v položce P.č. 7 „*Demolice konstrukcí beton mechan.*“ hodnota 385 m³, a v položce P.č. 8 „*Třídění materiálu dle druhu*“ hodnota 3 861t, stejně tak v položkách P.č. 9-12.

Upravený výkaz výměr tvoří přílohu č. 3 této dodatečné informace.

Dotaz č. 5:

V rozpočtu „SKUPINA III – areál „TERMOVIT“ na odvalu Hrabůvka – 13.10 – Objekt neutralizační stanice“ chybí v položce demolice OP spodní stavba objektu (prostor pod okolním terénem). Dále procento ke této položce neodpovídá PD.


Položka „Demolice konstrukcí betonových mechanizací“ neobsahuje všechny demolované konstrukce spojené s objektem nebo umístěné kolem objektu (rampy, opěrné stěny kolem rampy, jámka, ŽB patky, atd.).

Odpověď:

Zadavatel provedl úpravu v rozpočtu pro stavební objekt 13.10 – Objekt neutralizační stanice – v položce P. č. 6 „*Demolice budov mechan. BŽ 20-30%*“ má být podle výkresové dokumentace hodnota 3 294,00 m³, v položce P.č.7 „*Demolice konstrukcí beton mechan.*“ hodnota 1 928 m³ a v položce P.č.8 „*Třídění materiálu podle druhu*“ hodnota 6 999 t, stejně tak v položkách 9-12.

Upravený výkaz výměr tvoří přílohu č. 3 této dodatečné informace.

S pozdravem



Česká republika – Ministerstvo financí ČR
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Přílohy (pouze elektronicky):

Příloha č. 1 – Výkaz výměr 004 upravený

Příloha č. 2 – Výkaz výměr 012 objekty VPE ul. Ruská upravený

Příloha č. 3 – Výkaz výměr 013 TERMONT upravený