Cislo smlouvy MF
=
™ 332/104/2011
\ Toto cislo uvadéjte pri |
'\ fakturaci !
\ Uprava IS ISPROFIN-EDS/SMVS
\ & MF/SY/EDS/1/2011

uzavioNg podle ustanoveni § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik,
ve znéni poydéjsich predpisu, (dale jen ,,obchodni zdkonik™) a v souladu se zakonem ¢&.
1342006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist

\ (dale jen ,,Smlouva*):
2 '\stké republik ' SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.,
Mhisterstvo fininci zapsana do obchodniho rejstiiku vedeného
\ Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka
/ 30388
N/ :
se sidlem: Letenska 15 se sidlem: Kytlicka 818/21a
118 10 Praha 1 190 00 Praha 9
IC: 00006947 IC: 61498084
DIC: CZ 00006947 DIC: CZ 61 49 80 84
Bankovni spojenti: CNB Praha 1 Bankovni spojeni: ~ CSOB Praha 1
Numer. smér. kéd: 0710 Numer, smér. kéd: 0300
gislo ustu: 916-3328001 Cislo uctu: 576984073
jejimz jménem jedna:  Mgr. Zdenék Zajicek jejimz jménem jedna: Ing. Vladimir Nemec
Naméstek ministra — prokurista
sekce 03

dale jen ,,objednatel“ nebo ,,MF dale jen ,zhotovitel*

uzaviraji tuto smlouvu o dilo

Preambule

Tato Smlouva se uzavira na zékladé vyzvy jednomu zdjemci o vefejnou zakazku ze dne
23.8.2011 pod ¢.j. 232/73817/2011/T (dale jen Vyzva), kde zhotovitel predloZil nabidku,
ktera byla objednatelem vyhodnocena a piijata.

Dilo (programové vybaveni) uvadéné v této Smlouvé je z pohledu zakona ¢&. 218/2000 Sb., o
rozpoCtovych pravidlech a o zméné nékterych souvisejicich zakoni (rozpoétova pravidla), ve
znéni pozdé€jSich predpist, informaénim systémem financovani reprodukce investi¢niho
majetku a je nazyvdno souhrnnym pojmenovanim EDS (Evidenéni dotadni systém).
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1. Predmét Smlouvy

5 |

1.2

i

Piedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele zajistit rozvoj (rozsifeni
funkcionality) Informaéniho systému [SPROFIN-EDS/SMVS (Podrobna
specifikace dila je uvedena v Prfiloze ¢. 4 této Smlouvy).

Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit na néj sjednanou cenu.

2. Doba a misto plnéni

2.1

22

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v terminech uvedenych v ptiloze €. 5 k této
smlouve.

Mistem plnéni bude Ministerstvo financi, Letenska 15, Praha 1.

-~ 3. Cena dila vcetné platebnich podminek

3]
3.2

3.3

Smluvni strany v ndvaznosti na piedmét dila sjednavaji nasledujici smluvni ceny.

Celkova cena je sjednana dohodou smluvnich stran podle zakona ¢.526/1990 Sb.,
o cenach, ve znéni pozdgjsich piedpisu a je cenou kone¢nou a nepiekrocitelnou,
ktera zahrnuje veSkeré naklady spojené s realizaci predmétu smlouvy, véetné
nakladi souvisejicich s pripadnymi celnimi poplatky, dopravou do mista plnéni
apod.

Celkova cena dila je nasledné stanovena na zdkladé ohodnoceni jednotlivych
ucelenych c¢asti dila v celkové vysi 27 806 000.- K& bez DPH

DPH 20% ¢ini 5 561 200,- K&
tj. 33 367 200 K¢ vé. DPH

(slovy:tiicettiimilionytiistaSedesatsedmtisicdvéstékorun).

Pfedmét této Smlouvy bude plnén v nasledujicich fazich:

Faze 1 - Po dodani a akceptaci RSP Analyzy specifikujici zaddni zaplati
objednatel na zakladé vystavené faktury zhotoviteli ¢astku ve vy3i 35% z celkové
ceny dila.

Faze 2 - Po dodani a akceptaci RSP Pilotni verze ISPROFIM-EDS/SMVS zaplati
objednatel na zakladé vystavené faktury zhotoviteli ¢astku ve vysi 50% z celkové
ceny dila.

Féaze 3 - Po dodani a akceptaci Dil¢i analyzy specifikujici zadani pro nové rozhrani
s UCB zaplati objednatel na zakladé vystavené faktury zhotoviteli ¢astku ve vysi
5% z celkové ceny dila.

Faze 4 - Po dodani a akceptaci RSP Distribuéni verze EDS zaplati objednatel na
zaklade vystavené faktury zhotoviteli ¢astku ve vysi 10% z celkové ceny dila.

Cena vyse uvedenych fazi bude zaplacena v nasledujicich platbach (viz Harmonogram
plateb bod 3.5) vzdy po odsouhlaseni Ridici skupiny projektu (dale jen ,.RSP) a
nasledném podepsani akceptaéniho (viz Pfiloha 1 této smlouvy) a predavaciho (viz
Ptiloha 2 této smlouvy) protokolu vedoucim RSP a otestovani dila v redlném prostiedi
za predpokladu dodrZeni realnych podminek a jakosti prostredi.
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(2)
(3)
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(5)

3.4 Cenadila uvedend v odstavci 3.3 tohoto ¢lanku zahrnuje nasledujici ¢asti:

Kalkulaéni tabulka

(1)  ahrada za analyzu specifikujici zadani 9699 600 K¢ bez DPH

(2) thrada za pilotni verzi 13 928 000 K¢& bez DPH

(3)  uhrada za dil¢i analyzu specifikujici zadani pro 1 392 800 K¢ bez DPH
nové rozhrani UCB

4) uhrada za distribuéni verzi 2 785 600 K¢ bez DPH

3.5 Cena dila uvedena v odstavci 3.3. tohoto ¢lanku bude uhrazena dle nasledujiciho
harmonogramu plateb:

Harmonogram plateb

Etapa Cena bez DPLL Termi[] (viz. pfiloha
¢. 5 této Smlouvy

Podpis smlouvy T

T1 Analyza specifikujici zadani 9 699 600 K¢ bez DPH T+15

T5 Schvileni pilotni verze 13 928 000 K¢ bez DPH 5.12.2011

T6 D1|c1' analyza ’spemﬁkuya zadani | 392 800 K& bez DPH 20.1.2012

pro nove rozhrani UCB

T10 Schvaleni distribuéni verze T9+15

2 785 600 K& bez DPH

3.6 Celkova cena dila bude zhotoviteli uhrazena postupné dil¢imi platbami na zakladé
fadné¢ vystaveného dariového dokladu pfedloZeného dle platebniho kalendafe
s terminem splatnosti 21 dni od dne doruceni dariového dokladu objednateli.

3.7 Vystaveny danovy doklad/ faktura musi obsahovat:

a) rozepsani polozek pfedmétu plnéni pfesné dle smlouvy,

b) uvedeni jejich jednotkovych cen,

¢) zakazkové ¢islo smlouvy,

d) ¢islo uétu dodavatele,

e) veskeré nélezitosti dle § 28, odstavec 2, zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpist,

f) nalezitosti obchodni listiny ve smyslu ustanoveni § 13a obchodniho zédkoniku

g) nedilnou soucasti faktury (v pfiloze) bude dodaci doklad, ktery musi obsahovat
jednoznaéné oznaceni dodavky ¢i sluzby, a to veetné presnych nazvi polozek,
jejich pocet, jednotkové ceny, znacku (vyrobce), typ, vyrobni ¢isla a u nehmotnych
véci ¢isla licenci,

h) origindl dodaciho dokladu pfipojeny k faktufe musi byt s pfedepsanymi jmény
zastupct obou smluvnich stran podepsan jejich vlastnoruénimi ¢itelnymi podpisy.

i) V roce v némz je uskuteéiovano plnéni, musi byt faktura aktualniho roku
doru¢ena nejpozdéji do 15.12. aktualniho roku, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.

j) Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové tdaje budou v této
meéné.

3.8 Objednatel mé pravo danovy doklad pred uplynutim lhuty jeho splatnosti vrétit,
aniz by doSlo k prodleni sjeho thradou, obsahuje-li nespravné tudaje nebo
nalezitosti dle uvedenych pravnich piedpisti nebo pokud jeho pfilohu netvofi
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3.9

3.10

3.11

3.12

kopie akceptacniho ¢i predavaciho protokolu. Nova lhata splatnosti v délce 21
dnti poc¢ne plynout ode dne doruceni opraveného danového dokladu objednateli.

Pro kalkulaci smluvni ceny je vychozi cena bez DPH. Cenu dila je mozné zménit
pouze v pripadé, ze dojde v prubéhu realizace dila ke zménam danovych piedpist
upravujici vysi DPH. DPH bude uactovana dle platnych predpisi v den
zdanitelného plnéni predmétu Smlouvy.

Soucasti této Smlouvy je implementace daného dila (programového vybaveni) na
MF Letenska. Naklady na implementaci organizacnich jednotek MF jsou soucésti
kalkulace a nebudou hrazeny zvlast na zakladé faktury. Soucasti kalkulace je i
pfedani instalaéniho CD pro kazdou Distribu¢ni verzi dila (programového
vybaveni).

Zhotovitel se zavazuje poskytnout dal$i objednatelem poZzadované sluzby
souvisejici s implementaci daného dila (programového vybaveni - mimo prace
uvedené v ¢l 3.10 této Smlouvy) za zvyhodnénou hodinovou sazbou 1200.-
Ké/hod. (bez DPH), ktera bude hrazena na zékladé podepsanych Zakazkovych
listh. Uvedené dalsi objednatelem pozadované sluzby vsak budou poskytnuty
pouze za piedpokladu Vyzvy v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Cena za jedno Skoleni pracovnikl centralnich pracovist rezorti do 50-ti uzivatelt
v prostorach MF Letenska a za uzivatelskou dokumentaci novych distribuénich
verzi daného dila (programového vybaveni) je obsazena v kalkulaci vyvoje, kazdé
dalsi dopliujici nebo opakované Skoleni bude provadéno na zdkladé platné
smlouvy o technické podpofe, uzaviené dne 14. prosince 2009 u objednatele
evidované pod ¢&. 332/162/2009 V piipadé pozadavku objednatele budou na konci
kazdého Skoleni frekventanti pfezkouseni.

4. Prechod vlastnictvi a nebezpecdi Skody

5.

4.1

4.2

4.3

4.4

Objednatel se stava vlastnikem hmotnych ¢asti pfedmétu (CD s verzi) plnéni od
data uhrazeni smluvené ceny.

Objednatel se stava drzitelem uZivacich prav k pfedmétu plnéni ode dne jejich
prevzeti.

Objednatel je opravnén uzivat predmét plnéni od data jeho protokolarniho
pievzeti a nebezpeci Skody na pfedmétu plnéni prechazi na Objednatele pievzetim
tohoto plnéni. Za uziti pfedmétu plnéni podle predchozi véty se viak nepovazuje
testovani jednotlivych fazi v redlném prostiedi.

Objednatel pievezme dilo od Zhotovitele na CD nosi¢i a provede jeho néslednou
akceptaci, coz potvrdi na akceptaénim protokolu. V piipadé, ze akceptace bude
s vyhradou, stanovi Objednatel zdvaznou lhitu pro Zhotovitele k odstranéni
zavad. Na stanovenou lhitu se vztahuje sankéni opatieni uvedené v ¢l. 8 této
smlouvy.

Rizeni projektu

5:1

Rizeni projektu ze strany objednatele

Pro oblast Fizeni projektu je zfizena “Ridici skupina projektu* (ddle RSP). Cleny RSP
jsou povéreny pracovnik odboru 12, ktery vykonavé funkci vedouciho RSP i garan¢ni
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skupiny, pracovnik odboru 38 a garant jakosti produktu (dédle jen GJP) — nezavisla
osoba uréena objednatelem, kterd dozira na jakost produktu.

Clenové RSP jsou automaticky také &leny garanéni skupiny. RSP zadava funkéni
pozadavky a je kone¢nou instanci pro pfipadnou realizaci zménovych fizeni, jedna se
zejména o feSeni funkenich problému pri podpisu klicovych etap vyvoje. Rozsah zmén
nemuze meénit celkovy objem Smlouvy.

Jejim ukolem je v analytickych fazich projektu garantovat, Ze zadini bude odpovidat
potfebam, legislativé, vnitfnim resortnim pfedpistim a praxi pfi feSeni spravnich agend.
Zaroven odpovidd za sledovani a zadavani legislativnich zmén v celém pribéhu
zivotniho cyklu projektu. V testovacich fazich projektu provéfuje, Ze testovana verze
daného dila (programového vybaveni) spliiuje predané funkéni zadéni a vyhovuje viem
potiebam praktického wvyuziti. Schvaluje zménova fizeni funkénich poZadavki
Jednotlivych €lenti garanéni skupiny. Schvaluje zhotovitelem provedené price po
funkéni strance informaé¢niho systému. Praci RSP #idi jeji vedouci, ktery v dobé mimo
zasedani RSP vyfizuje veskeré funkéni pozadavky na upravu systému, o kterych
informuje ¢leny RSP a garanéni skupiny. Vedouci RSP podepisuje (na zékladé
stanoviska RSP a podepsaného akceptaéniho protokolu) za objednatele predavaci
protokoly za jednotlivé etapy.

Jedinym styénym mistem objednatele, jehoZ prostfednictvim se zhotoviteli predavaji
oficialni stanoviska a pozadavky je odbor 38.

Prace na vyvoji a upravich EDS/ISPROFIN - SMVS/ISPROFIN fidi v oblasti
funkcionalnich pozadavk odbor 12.

Reditel odboru 12 jmenuje a odvolava ¢leny garanéni skupiny.

Clenem garanéni skupiny jsou, pracovnik odboru 38 zodpovédny za finanéni informacni
systémy MF, povéfeny pracovnik oddéleni 125, ktery vykonava funkei vedouciho RSP,
GIJP, zastupci vybranych resortli a vedouci projektu jako zastupce zhotovitele. Vedouci
RSP navrhuje jmenovani a odvolani dalsich ¢lenti garanéni skupiny.

5.2 Za zhotovitele jsou odpovédnymi pracovniky

Vedouci projektu (dale jen VP) - je pracovnikem zhotovitele odpovédnym za
dodrzovani veskerych ujednani vyplyvajicich z této Smlouvy. Déle je pracovnikem
odpovédnym za kvalitu ptedaného dila (programového vybaveni). Ridi viechny dalsi
pracovniky vystupujici pfi realizaci této Smlouvy za stranu zhotovitele. Ve spolupraci
s vedoucim garancéni skupiny fe$i vSechny funkéni otdzky. Predklada objednateli
veskeré definované dokumenty Zivotniho cyklu daného dila (programového vybaveni),
které jsou v souladu se standardy ISVS.

Vedouci modulu (dile jen VM) - je pracovnikem zhotovitele odpovédnym za pfedavani,
implementaci a $koleni jednotlivych funkénich celki daného dila (programového
vybaveni) vyplyvajicich z této Smlouvy. Je podfizeny VP.

Technicky vedouci projektu (dédle jen i TVP) - je pracovnikem zhotovitele odpovédnym
za vlastni realizaci a technologické feSeni jednotlivych funkénich celki daného dila
(programového vybaveni) vyplyvajicich z této Smlouvy. Je podfizeny VP. Pod vedenim
VP a vuzké soulinnosti s Hlavnim analytikem projektu (déle jen HA), feSi ve
spolupréci s RS viechny diléi otazky tykajici se testovani a zavéru testovani.

Hlavni analytik (dale jen HA) - je pracovnikem zhotovitele odpovédnym za tvorbu a
upravy jednotlivych analyz daného dila (programového vybaveni), vyplyvajicich z této

Strana é. 5




Smlouvy. Je podfizeny VP. Pod vedenim VP fesi ve spoluprici s garanéni skupinou
vSechny dilci otazky tykajici se dané problematiky.

6. DalSi ujednani

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Zhotovitel odpovida za fadné a kvalitni provedeni pfedmétu této smlouvy a za
funk¢nost a kvalitu dodaného dila (programového vybaveni).

Zhotovitel doda soucasné s kone¢nou verzi dokumentaci informacéniho systému
vetné datového modelu v souladu s platnymi standardy ISVS pro potieby
atestace. Objednatel se zavazuje, Ze datovy model a predanou dokumentaci
vyuzije pouze pro svou interni potfebu integrace finanénich informacénich
systémil a zajisti, Ze je nezpfistupni tfetim osobam s vyjimkou organizaci stitni a
vefejné spravy.

Technicka podpora tykajici se EDS/ISPROFIN - SMVS/ISPROFIN se fidi dle
~Smlouvy o technické podpofe provozu informa¢niho systému EDS/ISPROFIN-
SMVS/ISPROFIN™ dle vyzvy jednomu zajemci o veiejnou zakazku ze dne 14.
prosince 2009 u objednatele evidované pod &. 332/162/2009. Zhotovitel se
zavazuje, Ze v piipad¢ platnosti vySe uvedené Smlouvy o technické podpoie
v piipadé zajmu objednatele na pisemné vyzadani zabezpeéi po dobu 2 let dalsi
rozvoj a zmény dila. Nezbytnym pfedpokladem pro uzavieni takové smlouvy je
v3ak soulad se zdkonem o vefejnych zakazkach.

Zhotovitel ruci za to, Ze software, ktery je pfedmétem plnéni této smlouvy, bude
bez pravnich vad. Pravnimi vadami pro uéely této Smlouvy se rozumi, Ze licence
pouZité pro vyvoj daného dila (programového vybaveni) nepodléhaji doplitkové
platbé objednatele, zejména Ze neni a nebude zatizen zadnymi pravy tietich osob,
z nichz by pro Objednatele vyplynul jakykoliv finanéni nebo jiny zivazek ve
prospéch tieti strany. V pfipadé€, Ze bude toto ozndmeni nepravdivé, je Zhotovitel
v plném rozsahu odpovédny za p¥ipadné nasledky takovéhoto jednani, piicemz
pravo Objednatele na pifipadnou ndhradu Skody a smluvni pokutu zistava
nedotCeno. Zdkladni licence pro provozovani SQL DB ma jiz objednatel
k dispozici a nejsou tedy nutné dalsi vicendklady.

Zhotovitel bude pfi feSeni respektovat vSeobecné organizacni a bezpeénostni
pfedpisy pro provozovéani uloh a manipulaci s daty na MF, které mu budou
objednatelem ptedany pied zapoCetim detailni analyzy.

V ramei dodavky EDS/ISPROFIN - SMVS/ISPROFIN je objednatel po fadné
thrad¢ v3ech faktur oprdvnén k jeho provozovani v ramci viech organi a
organizaci statni nebo veiejné spravy na tizemi Ceské republiky bez omezeni.

Vyzada-li si objednatel doddvku techniky od zhotovitele, pak se zhotovitel
zavazuje objednateli garantovat provoz IS jako celku v rozsahu dodanych HW
komponent.

Predmét plnéni musi vyhovovat bezpe¢nostnim standardiim, jejichZ pouziti je
obvyklé u obdobnych produkti, a musi svou technickou trovni odpovidat
zaddvacim podminkdm Objednatele v oblasti bezpecnosti a provozu informaénich
a komunikaénich technologii.
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Ukonc¢eni smluvniho vztahu

71

7.3

7.4

74.1

13

7.6

7.7

Smlouva se uzavira na dobu urcitou a to od data podpisu smlouvy do provedeni
konkrétniho dila, nejpozdéji vak do 30.9.2012.

Smluvni vztah skon¢i uplynutim doby uvedené v odstavei 7.1. tohoto ¢Elanku.
Ukonéenim smlouvy nejsou dotcena prava z poskytnuti licenci na dobu neuréitou,
prava z odpovédnosti za vady, povinnost ml¢enlivosti a dalsi ustanoveni smlouvy,
ktera podle svého obsahu maji trvat i po zéniku smluvniho vztahu.

Smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou lze ukonéit i pred uplynutim doby
uvedené v odstavei 7.1. tohoto ¢lanku pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy z divodi uvedenych v
zakong, z divodu uvedenych ve smlouvé a déle z divodu podstatného poruseni
smlouvy ve smyslu ustanoveni § 345 obchodniho zdkoniku, pokud podstatné
poruseni smlouvy, které je divodem pro odstoupeni od smlouvy nebylo

zpusobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost dle ustanoveni § 374
obchodniho zakoniku.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v nasledujicich
ptipadech podstatného poruseni povinnosti Zhotovitelem:

a) v piipadé, Zze bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele, a v ptipadé Ze
Zhotovitel podd insolvenéni navrh jako dluznik, insolvenéni navrh podany
proti Zhotoviteli bude zamitnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o
tpadku Zhotovitele nebo bude vydano jiné rozhodnuti s obdobnymi u¢inky;

b) v piipadé prokazatelného zavinéného prodleni Zhotovitele s doddnim piredmétu
plnéni o vice jak 30 kalendainich dni po terminu plnéni;

c) v piipadé, ze Zhotovitel neodstrani vady pifedmétu plnéni ani ve lhité 30
kalendafnich dni od jejich ozndameni Objednatelem;

d) v pfipadé¢, realizace predmétu smlouvy v rozporu s ustanovenimi smlouvy, v
rozporu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
nebo v pripadé nedodrzovani jinych zavaznych dokumentd ¢i predpisu
(zejména piedpist pro bezpe¢nost prace, pozarni bezpe€nost apod.);

e) v piipadé jiného zavazného zavinéného poruseni povinnosti Zhotovitele, které
nebude odstranéno ani do 30 kalendafnich dni od doru¢eni vyzvy Objednatele.

V pripadé odstoupeni podle ¢lanku 7.4.1 pism. b), ¢) a ¢) je po marném uplynuti
30denni lhity Objednatel opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit, a to bez
jakychkoliv sankci ze strany Zhotovitele. Zhotovitel ma v ptipadé odstoupeni od
smlouvy v kazdém piipadé narok na ndhradu prokazanych nékladd, které mu
vzniknou v souvislosti s nahradnim feSenim, zejm. ndkladd, které mohou
vzniknout v souvislosti se zajisténim nahradniho plnéni.

Objednatel je v piipadé odstoupeni od této smlouvy opravnén podle své volby
bud’ odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od ¢asti smlouvy,
ktera bude v dobé odstoupeni nesplnéna. V piipadé Casteéného odstoupeni je
Zhotovitel povinen vratit Objednateli cenu dila (byla-li jiz uhrazena) snizenou o
hodnotu pInéni, ktera nejsou dotéena odstoupenim.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v nasledujicich
piipadech podstatného poruseni povinnosti Objednatele:
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7.8

7.9

7.10

Tl

7.12

7.13

7.14

a) bude-li Objednatel v prodleni s thradou danového dokladu — faktury o vice jak
30 kalendainich dni ode dne splatnosti, pficemz nérok na Grok z prodleni a
smluvni pokutu, neni timto ustanovenim dotcen,

b) v piipadé¢ prodleni Objednatele s poskytnutim souinnosti o vice nez 30
kalendainich dni od prokazatelného doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele.

¢) v pripadé jiného prokazatelného zavinéného poruseni povinnosti Objednatele,
které nebude odstranéno ani do 30 kalendainich dni od dorudeni vyzvy
Zhotovitele

Odstoupeni od této smlouvy musi byt pisemné a musi v ném byt uveden odkaz na
ustanoveni této smlouvy ¢i pravnich predpist, které zaklada opravnéni od
smlouvy odstoupit.

Prava smluvnich stran vznikla pfed platnym odstoupenim od smlouvy nejsou
odstoupenim dot¢ena.

V piipadé ¢&astetného odstoupeni od této smlouvy zistava tato smlouva v
platnosti ohledné téch ¢asti dila, které nejsou dotceny odstoupenim.

V pripadé ¢aste¢ného odstoupeni od této smlouvy je Zhotovitel povinen do 5
pracovnich dnl od prokazatelného doru¢eni odstoupeni piedat Objednateli ty
¢asti dila, které nebyly dotCeny odstoupenim, vcetné piipadnych zdrojovych kodi
a dalsich podkladi nezbytnych k dokonéeni dila Objednatelem ¢i tfetimi osobami.

V piipadé ¢astecného odstoupeni od této smlouvy ma Objednatel pravo dokongit
dilo sam nebo prostifednictvim jim urCené osoby a je opravnén pouzit za timto
téelem veskeré Casti dila, které nebyly dot¢eny odstoupenim.

Smluvni vztah skonéi dnem doruc¢eni ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy druhé
smluvni strané, nebo dnem uvedenym v oznameni.

Odstoupeni od této smlouvy ¢i jiné ukonéeni smluvniho vztahu zaloZzeného touto
smlouvou se nedotykd naroku na nahradu $kody, smluvnich pokut, ochrany
nevefejnych informaci, zajisténi pohledavky kterékoliv ze stran, FeSeni sporu a
ustanoveni tykajici se téch prav a povinnosti, z jejichZ povahy toto vyplyva.

8. Sankce a nahrada Skody

8.1

8.2

8.3
8.4

V piipadé prodleni Zhotovitele s plnénim jakékoliv lhity uvedené v této smlouvé
a dale v piipadé neplnéni Zhotovitele ma Objednatel pravo uplatnit vi¢i nému
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny pfedmétu plnéni s DPH za kazdy i
zapocaty den nasledujici po marném uplynuti doby plnéni.

Pfi nedodrzeni terminu splatnosti danového dokladu — faktury Objednatelem je
Zhotovitel opravnén pozadovat tthradu uroku z prodleni. Vyse uroku z prodleni se
fidi nafizenim vlady ¢. 142/1994 Sb., kterym se stanovi vySe urokt z prodleni a
poplatku z prodleni podle obcanského zakoniku v platném znéni.

Jakékoliv omezovani vyse ptipadnych sankci se nepfipousti.

Zadna ze smluynich stran neni odpovédna za prodleni zpiisobené prodlenim
s plnénim zdavazki druhé smluvni strany nebo zpisobené neposkytnutim
pozadované soucinnosti, vymezené ve smlouve.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje odpovédnou smluvni stranu povinnosti déle
plnit své zavazky dle této smlouvy.

Okolnosti vylucujici odpovédnost podle § 374 Obchodniho zakoniku nemaji v
souladu s § 300 Obchodniho zédkoniku vliv na povinnost platit smluvni pokutu,
krom mimoradnych okolnosti branicich docasné nebo trvale splnéni smluvnich
povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavfeni nezavisle na vili povinné strany a
jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nésledky povinnou stranou
odvraceny ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které lze rozumné v dané situaci
pozadovat, jako napf. okolnosti, které mohou nastat z diivodu Zivelnych pohrom,
pfirodnich katastrof, vélek ¢i celostatnich stavek.

Nejsou vSak z povinnosti hradit smluvni pokutu vylouéeny okolnosti, jez
vyplyvaji z osobnich, zejména hospodafskych poméri povinné strany a dale
pirekazky plnéni, které byla tato strana povinna piekonat nebo odstranit podle této
Smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zavaznych pravnich predpisi., nebo
jestlize muze dusledky své odpovédnosti smluvné prevést na tieti osobu
(subdodavatele).

Zaplacenim smluvnim pokuty neni dotéeno pridvo smluvnich stran na thradu
zpusobené Skody v plné vysi.

Zhotovitel odpovida za vesSkeré Skody zpiisobené Objednateli porusenim svych
povinnosti, poruSenim ustanoveni této smlouvy nebo jinym protipravnim
jednanim a za Skody vzniklé v dusledku vad plnéni, a to v plné vysi. O nahradé
skody plati obecna ustanoveni Obchodniho zakoniku, v platném znéni.

Jakakoliv ustanoveni tykajici se omezeni vySe ¢i druhu ndhrady Skody se
nepiipousti.

Z4dna ze smluvnich stran neni odpovédna za prodleni zplisobené prodlenim
s pInénim zavazki druhé smluvni strany.

9. Soucinnost objednatele pri vytvareni a nasledné

dodavce daného dila (programového vybaveni)

9.1

9.2

Objednatel zajisti, Ze si jednotlivi uZivatelé za definovanych podminek a jakosti
IS vlastnimi silami a na vlastni néklady provedou instalaci a pfipravu serveru i
ostatnich technickych prostiedkii véetné komunika¢nich (dale jen HW), a
systémového programového vybaveni (dale jen SW), dle konfiguraéniho piedpisu
(viz Priloha €. 3).

Objednatel zajisti, ze si uzivatelé vlastnimi silami a na vlastni ndklady a riziko
provedou s pfipadnou soucinnosti zhotovitele distribuci a instalaci daného dila
(programového vybaveni).

Objednatel na zakladé ptipadného pozadavku zhotovitele zapij¢i zhotoviteli
systémovy SW a HW, na kterych bude objednatel dany IS provozovat a to na
dobu nezbytné nutnou k otestovani daného dila (programového vybaveni).
Zapujceni technickych prostfedki a systémového SW je objednatel povinen
zabezpecit nejpozdéji do jednoho tydne od vzneseni poZzadavku zhotovitele nebo
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

do 60 dnii pfed dodavkou nékteré z verzi daného dila ( programového vybaveni)
na dané technice. NedodrZzenim tohoto terminu muzZe objednatel zptsobit
prodlouZeni terminti plnéni této Smlouvy.

Objednatel zajisti zhotoviteli pfistup ke vem informacim, které jsou potiebné ke
splnéni této Smlouvy a které objednatel ¢i provozovatel vlastni a bez zbyte¢ného
odkladu bude informovat zhotovitele o vSech znamych skutecnostech, které
mohou ovlivnit prubéh plnéni zavazki z této Smlouvy vyplyvajicich.

Dale objednatel zajisti:

vybaveni a instalace HW (vcetné propojeni jednotlivych pracovist) a systémového
SW dle konfiguratnich piedpisi vydavanych zhotovitelem (projednanych
s objednatelem)

delegaci potfebnych a odpovédnych pracovniki na Skoleni vyplyvajici z této
Smlouvy

organizacni podporu pii zavadéni daného dila (programového vybaveni) (napf.
vydavani metodickych pokyni, zavaznych smérnic apod.)

V piipadé, Ze vzniknou pii plnéni této Smlouvy nejasnosti ¢i spory, je povinnosti
strany, ktera je vznasi, predlozZit je strané druhé pisemné. Druhd strana je povinna
se k nim taktéZ pisemné vyjadrit a to nejpozdgji do péti pracovnich dnti od jejich
pievzeti.

Data do daného dila (programového vybaveni) v rutinnim provozu vklada
objednatel ¢i provozovatel a ti také odpovidaji za jejich vécnou spravnost. Dale
také odpovidaji za archivaci viech svych dat.

Objednatel a Provozovatelé jsou povinni zamezit pfistupu neopravnénych osob k
vypocetni technice zabezpecujici provoz daného dila (programového vybaveni).

V piipadé potieby nebo na zakladé vyzadani pracovnikli zhotovitele (vedouciho
projektu nebo vedouciho modulu) je objednatel povinen zajistit nasledujici
soué¢innost v uvedenych terminech - uvedené dny jsou mysleny jako pracovni
(nebude-li v pfedavacim protokolu domluveno jinak):

dotaz - dotaz musi byt pfedloZen pisemné podepsany vedoucim projektu a musi vzdy
obsahovat zpisob, jak bude zhotovitel postupovat v pfipadé€, Ze tento dotaz nebude
objednatelem zodpovézen ve stanovaném terminu. Odpoveéd’ objednatele na dotaz
musi byt vzdy pfedédna pisemnou formou.

dotaz (pozadavek na rozhodnuti) max. 10 dni
vyjadreni a stanovisko k navrhu detailni analyzy max. 20 dni
otestovani véetné stanoviska k predlozené pilotni verzi max. 20 dni
otestovani vetné stanoviska k predloZené distribuéni verzi max. 20 dni
otestovani véetné stanoviska k predlozené opravné verzi max. 15 dni

9.10 V pripadé, Ze objednatel nedodrzi poZzadovanou soucinnost, a to jak v daném

Case, tak v poZzadovaném obsahu, je zhotovitel opravnén pozastavit plnéni dle této
Smlouvy a na tuto skute¢nost nejpozdéji 14 dni pifed dnem pozastaveni plnéni
piedmétu smlouvy, pisemné upozornit objednatele. Objednatel se zavazuje zajistit
(vyhradit) pro provoz EDS/ISPROFIN - SMVS/ISPROFIN dostate¢nou $itku
komunika¢niho pdsma (a pfisluSnou potiebnou infrastrukturu), kterd bude
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9.11

9.12

definovana na zakladé méfeni pilotni verze podle typu uZivatele. Tato 3itka pasma
musi respektovat realné potfeby uzivatelt na objem pienasenych dat

Objednatel poskytne zhotoviteli potiebnou sou¢innost pro realizaci pfedmétu
smlouvy, zejména zajisti spolupraci zhotovitele EDS/ISPROFIN -
SMVS/ISPROFIN v rozsahu nutném pro zajisténi funkci projektového dozoru.
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektovym dozorem, pokud bude ze
strany objednatele uréen.

Objednatel se zavazuje neprovadét zadné upravy ¢i zmény na zhotoveném dile
nebo jeho nazvu, spojovat dilo s jinym dilem nebo jej zaradit do dila souborného.
Zhotovitel si vyhrazuje pfedchozi svoleni i pro upravu ¢i jinou zménu dila nebo
nazvu, u které lze ve smyslu § 51 autorského zékona spravedlivé oekavat, Ze by
k ni zhotovitel vzhledem k okolnosti uziti svolil.

10. Odpoveédnost zhotovitele za vady predaného dila

ol (programového vybaveni) a zaruky

10.1

10.2

Zhotovitel poskytne objednateli potfebnou souc¢innost, zejména zajisti spolupraci
v rozsahu nutném pro zajisténi funkci GJP objednatele. Déle zajisti pristup GJP
objednatele k pfislusnym dokumentim =z oblasti Fizeni jakosti vyvoje
EDS/ISPROFIN - SMVS/ISPROFIN, fizeni projektu EDS/ISPROFIN -
SMVS/ISPROFIN  a  vystupnim  produktim vyvoje EDS/ISPROFIN -
SMVS/ISPROFIN.

Zarucni doba na dilo provedené dle této Smlouvy ¢inni 24 mésict a po¢ina bézet
ode dne, kdy je dané programové vybaveni predané a objednatelem akceptované.
Detailni podminky zptsobu nahlaSeni zavady a reakci na toto nahlaSeni Fesi
~Smlouva o technické podpofe provozu informaéniho systému EDS/ISPROFIN-
SMVS/ISPROFIN® dle vyzvy jednomu ziajemci o vefejnou zakdzku ze 14.
prosince 2009 u objednatele evidované pod ¢. 332/162/2009. Zhotovitel odpovida
objednateli po dobu trvani zaruky za funkénost predaného a zaplaceného dila
(programového vybaveni) v rozsahu dle schvdleného zadani.

V pripadé, Ze se v pribéhu zaru¢ni doby v pfedaném a zaplaceném dile
(programovém vybaveni)objevi skryté vady, je zhotovitel povinen je bezplatné
odstranit.

Zhotovitel neodpovida za vady pfedaného dila (programového vybaveni):

vzniklé v dusledku nedodrzeni podminek provozu daného dila (programového
vybaveni), stanovenych dokumentaci

zpusobené zasahy tietich osob nebo pracovnikii objednatele, které nebyly fadné
zaSkoleny ve smyslu této Smlouvy

vzniklé v dusledku zasahi modifikujicich systémové hodnoty a které byly
provedeny bez ptedchoziho pisemného souhlasu zhotovitele nebo jsou v rozporu
s platnym konfigura¢nim piedpisem vydanym zhotovitelem

zptusobené zavlecenim pocitacového viru pracovniky objednatele nebo tieti osobou
majicich ptivod ve vadach jinych zafizeni, technického a programového vybaveni,
které neni pfedmétem dodavky dle této Smlouvy

zptisobené chybnym zasahem jakékoli osoby, s vyjimkou pracovniki zhotovitele
které se projevi v programovém vybaveni, které nebylo predmétem této Smlouvy
(viz zadani) nebo nékterého z dodatki této Smlouvy
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vzniklé v dusledku vyssi moci

10.5 V piipadé, Ze zhotovitel neni pfizvan k pfipravé implementace, zhotovitel neni
schopen zamezit vzniku moznych problému.

10.6 Za obsah vlozenych dat zodpovida objednatel.

11. Ochrana informaci

11.1 Obé smluvni strany berou na védomi, Ze origindl podepsané smlouvy bude
v elektronické podobé zvefejnén na internetovych strankach Ministerstva financi
na dobu neurc¢itou.

11.2 Obé smluvni strany se zavazuji udrzovat v tajnosti a nezpfistupnit tfetim osobam
davérné informace (jak jsou vymezeny niZe). Povinnost poskytovat informace
podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpist neni timto ustanovenim dotéena.

11.3 Za duvérné informace se povazuji veskeré nasledujici informace:

veSkeré informace poskytnuté v souvislosti s touto smlouvou, které
nebudou obsazeny ve smlouve;

informace, na ktera se vztahuje zakonem uloZena povinnost mléenlivosti;

veSkeré daldi informace, které budou Objednatelem ¢&i Zhotovitelem
oznaCeny jako diveérné ve smyslu ustanoveni § 152 zdkona €. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisii.

Povinnost zachovavat mléenlivost uvedend v tomto ¢lanku se nevztahuje
na informace:

které jsou nebo se stanou vSeobecné a vefejné pristupnymi jinak, nez
porudenim pravnich povinnosti ze strany jednotlivé smluvni strany,

u nichZ je smluvni strana schopna prokazat, ze ji byly znamy a byly mu
volné k dispozici jeSte pred pfijetim téchto informaci od druhé smluvni
strany,

které budou smluvni strané po uzavteni této smlouvy sdéleny bez zavazku
mlcenlivosti tfeti stranou, jeZ rovnéz neni ve vztahu k nim nijak vazana,

jejichz sdéleni se vyZaduje ze zdkona.

11.4 Duivémé informace zahrnuji rovnéz veskeré informace ziskané nahodné nebo bez
védomi druhé smluvni strany a dale veskeré informace ziskané od jakékoliv teti
strany, které se tykaji druhé smluvni strany ¢i plnéni této smlouvy.

11.3

11.6

Smluvni strany se zavazuji, Zze nezpfistupni jakékoliv tfeti osobé duvérné
informace druhé strany bez jejiho souhlasu, a to v jakékoliv formé, a Ze
podniknou vSechny nezbytné kroky k zabezpeceni téchto informaci. Smluvni
strana je povinna zabezpecit veskeré divérné informace druhé smluvni strany
proti odcizeni nebo jinému zneuZiti.

Smluvni strana se zavazuje, Ze diveérné informace uzije pouze za ucelem plnéni
této smlouvy. Jind pouziti nejsou bez pisemného svoleni druhé smluvni strany
pripustna.
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11.8

11.9

Zhotovitel je povinen svého piipadného subdodavatele zavazat povinnosti
mlcenlivosti a respektovanim prav Objednatele nejméné ve stejném rozsahu, v

jakém je v tomto zavazkovém vztahu zavazan sam.

Trvani povinnosti ml¢enlivosti podle tohoto ¢lanku je stanoveno po dobu 5 let od
skonceni zaruéni doby.

Za prokazané poruseni ustanoveni v tomto ¢lanku ma druha smluvni strana pravo
pozadovat nahradu takto vzniklé Skody.

11.10V ptipadé poruseni povinnosti ulozenych smluvnim strandm timto ¢lankem ma

druha smluvni strana, vedle nahrady Skody, pravo uctovat smluvni pokutu ve vysi
100.000 K¢ za kazdy ptipad poruSeni.

12. Zménové rizeni

12.1

12.2

Objednatel mize pozadovat zmény a roz$ifeni pfedmétu Smlouvy poskytovaného
Zhotovitelem oproti sjednanym podminkam, a to v kterékoli ¢asti pInéni Smlouvy
az do okamziku akceptace posledni ¢asti pfedmétu Smlouvy, avSak pouze za
piedpokladu procesniho souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdé&jsich piedpistl.

Viechny pozadavky na zmény budou piedany Zhotoviteli formou pisemné
zadosti 0 zménu predmétu Smlouvy. Zhotovitel ovéri vliv pozadovanych zmén na
cenu, terminy a dal$i plivodné sjednané podminky pro poskytnuti plnéni predmétu
Smlouvy a pisemné do 10 pracovnich dnii, nebude-li stranami dohodnuto jinak,
informuje o téchto dasledcich Objednatele.

13. Prava duSevniho vlastnictvi

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zhotovitel prohladuje, Ze predmét plnéni dle této smlouvy je bez pravnich vad,
zejména Ze neni a nebude zatizen Zadnymi pravy tietich osob, z nichZ by pro
Objednatele vyplynul jakykoliv finanéni nebo jiny zdvazek ve prospéch tieti
strany. V pfipadé, Ze bude toto oznameni nepravdivé, je Zhotovitel v plném
rozsahu odpovédny za piipadné nasledky takovéhoto jednani, pfiemZz pravo
Objednatele na pripadnou nahradu $kody a smluvni pokutu ziistava nedotéeno.

Jsou-li soudasti pfedmétu plnéni podle této smlouvy pocitacové programy €i jing
vysledky ¢innosti chranéné pravem z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi (dale jen ,Licencované materialy™), plati pro jejich uziti nasledujici
ustanoveni tohoto ¢lanku.

V piipadé, Ze soucasti Licencovanych materiald jsou standardni produkty
Zhotovitele nebo tietich stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k uziti takovych
produkti nevyhradni licenci.

Licence podle vy3e uvedenych ustanoveni se udéluje pro viechny zpusoby uZiti,
Objednatel vSak neni povinen licenci vyuzit.

Uzemni ani ¢asovy rozsah licence neni omezen. Ukongeni podpory ¢&i jinych
sluzeb poskytovanych Objednateli Zhotovitelem nema na trvani licence vliv.

Objednatel je opravnén umoznit uzivani predmétu plnéni podle této smlouvy
véetné Licencovanych materidli organiza¢nim slozkam statu a piispévkovym
organizacim v pisobnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci.
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Timto ustanovenim nejsou dotéena omezeni rozsahu licence na zékladé poctu
opravnénych uzivateli ¢i souCasnych piistupt stanovena v této smlouveé.

14. Rozhodné pravo

14.1
14.2

14.3

14.4

Tato smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodniho zakoniku smluvni strany sjednavaji, Ze
zavazkovy vztah zaloZeny touto smlouvou se fidi obchodnim zakonikem.

Veskeré spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici z této smlouvy nebo z jejiho
poruseni, ukonc¢eni nebo neplatnosti, budou rozhodovany obecnymi soudy Ceské
republiky.

Smluvni strany podle § 89a obcanského soudniho fadu urcuji jako mistné
prislusny soud Obvodni soud pro Prahu 1; v piipadé, Ze podle procesnich
predpist je k rozhodovani véci piislusny krajsky soud, urcuji smluvni strany jako
mistné prislusny soud Méstsky soud v Praze.

15. Zavérecna cast

15.1

15.2

15.4

15,5

15.6

15.7

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kazdy s vlastnosti originalu,
z nichz kazda smluvni strana obdrzi jeden stejnopis.

Tuto Smlouvu lze ménit anebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky takto
oznacovanymi a ¢islovanymi vzestupnou fadou po dohodé obou smluvnich stran
a podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran uvedenymi v zéhlavi této
smlouvy. Jina ujednani jsou neplatna.

Kazdé ustanoveni této Smlouvy je povazovano za oddélitelné. Jestlize jakdkoliv
podminka nebo ustanoveni bude v kterékoliv dobé prohlaSeno za odporujici
zakonu nebo neplatné z jakéhokoliv divodu, pak takové ustanoveni bude ze
Smlouvy vypusténo. Ostatni ustanoveni Smlouvy a Smlouva jako celek zlstavaji
v platnosti.

Pokud kterakoliv smluvni strana neuplatni jakékoliv pravo v souvislosti s touto
smlouvou, nebude to povazovéano za vzdani se tohoto prava.

Opréavnéni zastupci objednatele a zhotovitele shodné prohladuji, ze tato Smlouva
odpovida jejich svobodné vili a svymi vlastnorucnimi podpisy stvrzuji pravost
obsahu této Smlouvy.

Smlouva vstupuje v platnost a G¢innosti nabyva okamzikem podepsani obéma
smluvnimi stranami.

Nedilnou souéasti této Smlouvy jsou:

ptiloha ¢. 1 — Akceptac¢ni protokol - vzor

pfiloha ¢. 2 — Pfedavaci protokol - vzor

ptiloha ¢. 3 — Konfiguraéni predpis

priloha ¢. 4 — Podrobna specifikace pfedmétu Smlouvy
piiloha €. 5 — Harmonogram plnéni
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Priloha ¢. 1 - Akceptacni protokol — vzor

Akceptacni protokol Cislo:

Akceptace plnéni:

S vysledkem: [ ] akceptovano [ ] akceptovano s vyhradami[ ] neakceptovano

Datum akceptace:

Akceptaci provedli:

Funkce Jméno

Podpis

Vedouci fidici skupiny projektu:

Zastupce odboru 38:

Popis splnéni pozadavki zadani:
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Piiloha ¢. 2 - Predavaci protokol —vzor

EDS/ISPROFIN a SMVS/ISPROFIN
PREDAVACI PROTOKOL

Pro:

Vyvoj EDS/ISPROFIN a SMVS/ISPROFIN
dle smlouvy o dilo MF/SY/EDS/1/2011

SYSCOM SOFTWARE, spol. s r.o.

zastoupena
Ing. Vladimirem Némcem

predala

Ministerstvu financi
zastoupenemu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK

Vyvoj EDS/ISPROFIN a SMVS/ISPROFIN

V Praze dne:

za SYSCOM Software s.r.o. za Ministerstvo financi
Ing. Vladimir Némec XXXXXXXXXXXX
vedouci projektu
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Priloha ¢. 3 - Konfiguraéni piredpis

Konfiguracni predpis

1 Server

1.1 Hardware

1.1.1  Aplika¢ni server EDS-SMVS
pro kazdych 120 soucasné prihlaSenych uzivatelt

RAM 2 GB, pro 64 bitovy systém doporuceno 4 GB
CPU Intel® Xeon™ dual-core (doporuceno 2.8GHz)
HDD 10 GB

Dalsi Sitové karty: min. 2 x 1Gbit/s, Load Balancing

1.1.2 Databazovy server EDS-SMVS
pro 100 soucasné piihlaSenych uzivatelt

RAM 4 GB (rozsifitelné na 8 GB), pro 64 bitovy systém doporu¢eno min. 8§ GB
CPU Intel® Xeon™ dual-core (doporudeno 2.8GHz) '
HDD Minimalni kapacita 200 GB

Dalsi Sitové karty: min. 2 x 1Gbit/s, Load Balancing
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1.2 Software

Podporovany jsou 32-bitové a 64-bitové operacni systémy (pokud neni uvedeno jinak).

1.2.1 Aplikaéni server EDS-SMVS

Microsoft Windows
Server 2003 SP2,

Microsoft Windows
Server 2003 R2 SP2,

Microsoft Windows
Server 2008 SP2

Microsoft Windows
Server 2008 R2 SP1

NET Framework
Crystal Reports

Internet Explorer

IIS

IIS 6

Souborovy systém NTFS
Mistni a jazykové nastaveni:
Formaty: Cestina (Ceska republika)
nastaveno Ceské prostfedi (symbol ., , * jako oddélovaé
desetinnych ¢&isel, symbol ,, = jako odd€lovac tisicii),
Sprava: mistni nastaveni systému: aktudlni jazyk pro
programy nepodporujici sadu Unicode na Cestina (Ceské
republika)

nastaveno pravo zapisu na adresaf aplikace EDS-SMVS,
viditelnost na SQL server,

povoleny pfistup k internetu

povoleny piistup na webovy server Hotfixatoru
povoleny pfistup na webovy server HotLine

nainstalovany certifikat SYSCOM Software pro
zabezpecenou komunikaci pfes HTTPS

v pripadé systému Microsoft Windows Server 2003
nainstalovany KB968730 pro podporu SHA2 certifikath
MS NET Framework 4.0
Crystal Reports 10
MS Internet Explorer 8.0 a vy3si
Instalovan Internet Information Services (IIS) 6.0 a vyssi,

registrovan MS .NET Framework v4.0.30319.
Na Firewalu povoleny port 80, 443 pro SSL komunikaci.

Internet Information Services (IIS) Manager Properties:
Enable Direct Metabase — disable
Encode web logs in UTF-8 — disable
MIME Types... — default

Web Sites:

Slozka Web Sites obsahuje vlastnosti, z nich nékteré se dédi az
na virtudlni adresar. Nastaveni vlastnosti, které jsou pro
viechny Web Sites jsou uvedeny zde:

Properties — Web Site:
IP address — (All Unassigned)
TCP port — 80
SSL port — 443
Connection timeout — 1200 seconds
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Enable HTTP Keep-Alives — enable

Enable logging — enable

Active log format — W3C Extended Log File Format
Properties — Performance:

Limit the network bandwidth available to this Web site —
disable

Web site connection — Unlimited
Properties — ISAPI Filters
Zadné filtry se nenastavuji

Virtualni adresar namapovany na adresér aplikaéniho serveru
(nastaveni virtudlniho adresaie niZe se prebira z vlastnosti
nadfizené web site, nize uvedeno nastaveni virtualniho
adreséie)

Properties — Virtual Directory:

The content for this resource should come form — A
directory located on this computer

Script source access — disable
Read — enable

Write — disable

Directory browsing — disable

Log visits — enable

Index this resource — enable
Execute perimissions — Script only

Application pool — nastaven vytvofeny samostatny
aplikaéni pool viz niZe.

Properties — Documents:
Enable default content page — enable
Enable document footer — disable
Properties — Directory Security:

Autentication and access control — Edit — Autentiction
Methods — Enable anonymous access — enable, ostatni
volby — disable :

IP address and domain name restrictions — Edit — By
default, all computers will be — Granted access

Secure communications - Edit — Client certificates —
Ignore client certificates, ostatni volby — disable

Properties — HTTP Headers:
Enable content expiration — disable
Custom HTTP headers — X-Powered-By: ASP.NET

Content rating — Edit Ratings — Enable ratings for this
content — disable
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IS 7

MIME types — neni tieba nastavovat specidlni MIME
types
Properties — Custom Errors:

Neni tfeba editovat
Properties — ASP.NET:
ASP.NET version —4.0.30319
Edit Configuration — neni tieba editovat

Aplication Pool:

Aplikaéni pool vytvorit samostatny pro EDS-SMVS (nastaveni
aplikacniho poolu se pfebira z vlastnosti slozky Apllication
Pools, nize uvedeno nastaveni vytvofeného aplika¢niho poolu)

Properties — Recycling:
Recycle worker processes (in minutes) — disable
Recycle worker processes (number of request) — disable
Recycle worker processes at the following times — disable
Maximum virtual memory (in megabytes) — disable
Maximum used memory (in megabytes) — disable
Properties — Performance:

Shutdown worker processes after being idle for (time in
minutes) — disable

Limit the kernel request queue (number of request) —
disable

Enable CPU monitoring — disable

Maximum number of worker processes — 1
Properties — Healt:

Enable pinging — disable
Enable rapid-fail protection — disable

Worker proces must startup within (time in seconds) — 90

- . Worker proces must shutdown (time in seconds) — 90
Properties — Identity:
Select a security account for this application pool —
Predefined — Network Service

V pripadé komunikace aplika¢niho serveru s bankou je nutné
zajistit, aby uzivatel, pod kterym aplika¢ni pool bézi, mél
piistup k internetu a k certifikatim potfebnych pro komunikaci
s bankou ohledné importu a exportu dat.

Web Service Extensions: povoleny ASP.NET v4.0.30919,
Active Server Pages.

Web Sites:

Edit Site - Bindings:
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http — 80
https — 443

Edit Site — Failed Request Tracing:
Enable — disable

zde nastavit cestu k adresafi, ma byt vychozim adresafem |

webovych aplikaci

Configure - Failed Request Tracing:
Enable — disable

Configure - Failed Request Tracing:
Limit bandwidth usage (in bytes) — disable
Connection time-out (in seconds) — 120
Limit number of connections — disable

Virtudlni adresai namapovany na adresar aplika¢niho serveru

Aplication Pool:
Aplikac¢ni pool vytvofit samostatny pro EDS-SMVS.
Edit Application Pool — Basic Settings:
Net Framework version — .NET Framework v4.0.30319
Managed pipeline mode — Integrated
Start application pool immediately — Enabled
Edit Application Pool — Recycling Conditions:
Regular time intervals (in minutes) — 1740
Fixed number of requests — disabled
Specific time(s) — disabled
Virtual memory usage (in KB) — disabled
Private memory usage (in KB) — disabled

Edit Application Pool — Recycling Events to Log (po stisknuti
tlacitka Next na predchozim nastaveni):

Regular time intervals — enabled
On-demand — disable
Configuration changes — disable
Unhealthy ISAPI — disable
Edit Application Pool — Advanced Settings
General:
.Net Framework Version — v4.0
Enable 32-Bit Application — False
Manged Pipeline Mode — Integrated
Queue Length — 1000
- Start Automatically — True
CPU:
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Limit—-0

Limit Action — NoAction

Limit Interval (minutes) — 5

Processor Affinity Enabled — False

- Prosessor Affinity Mask — 4294967295

Process Model:

Identity — NetworkService

Idle Time-out (minutes) — 20

Load User Profile — False

Maximum Worker Processes — 1

Ping Enabled — True

Ping Maximum Response Time (seconds) — 90

Ping Period (second) — 30

Shutdown Time Limit (second) — 90

- Startup Time Limit (second) — 90

Proces Orphaning:

Enabled — False

Executable — nevyplnéno

Executable Parameters — nevyplnéno
Rapid-Fail Protection:

»Service Unavailable™ Response Type — HittpLevel

Enabled — True

Failure Interval (minutes) — 5

Maximum Failures — 5

Shutdown Executable — nevyplnéno

Shutdown Executable Parameters — nevyplnéno
Recycling:

Disable Overlapped Recycle — False

Disable Recycling for Configuration Changes — False

Application Pool Configuration Changed — False

Isapi Reported Unhealthy — False

Manual Recycle — False

Private Memory Limit Exceeded — True

Regular Time Interval — True

Request Limit Exceeded — False

Specific Time — False

Virtual Memory Limit Exceeded — True

Private Memory Limit (KB) — 0

Regular Time Interval (minutes) — 1740

Request Limit — 0
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Scheduler

- Webovi sluzba pro
- odesilani formulafi

Validaé¢ni Sablony

Specific Times — TimeSpan[] Array
Virtual Memory Limit (KB) -0

Pro odloZené prenosy nastavit scheduler:

scheduler.config (v root adresari scheduleru)—

v sekci client nastavit server a virtualni adresar (port)
aplika¢niho serveru ktery interni pfenosy spousti, v sekci
appSettings — nastavit <add key="timerScheduler"
value="15" /> a <add key="trace" value="A"/>

sswAl.config.xml (je v rootu aplikaéniho serveru
nastaveni se provadi pomoci Control Panelu) —
nastavit akei spustEdsOdlozenePrenosy, déle je nutné
zadat databazi, aplika¢niho uzivatele a jeho heslo.

Pro odloZené prenosy nastavit scheduler:

scheduler.config (v root adresafi scheduleru)—

v sekci client nastavit server a virtualni adresar (port)
aplikacniho serveru ktery interni pfenosy spousti, v sekci
appSettings — nastavit <add key="timerScheduler"
value="15" /> a <add key="trace" value="A"/>

sswAl.config.xml (je v rootu aplika¢niho serveru
nastaveni se provadi pomoci Control Panelu) —

nastavit akci spustEdsAutomatickePrenosyBanky, dale je

nutné zadat databazi, aplikagniho uZivatele a jeho heslo.

Pro odesilani off-line formuldrit nastavit webovou sluzbu:

sswDb.config.xml —

nastavit databazi do které se maji data z off-line
formulaii ukladat. Nastaveni je stejné jako nastaveni DB
configu pro aplikaci

client.config (je v podadresafi EDSFormular nebo
SMVSFormluar aplika¢niho serveru) —v sekci appSettmgs
nastavit <add
key="SSW.Sys.SSWWebProxy.SSWOneProxyService"
value="https://isprofin.mfcr.cz/eds web/
SWOneProxyService.asmx" description="Test" /> a do
seckce configuration doplnit <sava

rv="jménoDatabazovéhoServeru"
db— 'ijménoDatabaze"/>

Pro server, ktery nema pristup k internetu je nutné pri instalaci

verze zkopirovat validacni Sablony pro banku do podadresdre

\SablonyRPT\EDS\XSD_XSLT.

1.2.2 Databazovy server EDS-SMVS

Microsoft Windows
Server 2003 SP2,

Microsoft Windows

Server 2003 R2 SP2,

Souborovy systém NTFS
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Microsoft Windows
Server 2008 SP2

Microsoft Windows
Server 2008 R2 SP1

Internet Explorer

Standard nebo
Enterprise edice:

Microsoft SQL Server
2005 SP4,
Microsoft SQL Server
2008 SP2,

Microsoft SQL Server
2008 R2

Instalace Microsoft
SQL Serveru 2005

(Ponechte defaultni
volby Microsoft SQL
Serveru 2005, pokud
neni uvedeno jinak)

Configuration Tools:

SQL Server
Configuration
Manager

Configuration Tools:

SQL Server
Configuration
Manager

MS Internet Explorer 8.0 a vyssi

Microsoft SQL Server 2005 SP4 - 9.00.5000.00
Microsoft SQL Server 2008 SP2 - 10.00.4000.00
Microsoft SQL Server 2008 R2 - 10.50.1600.1

Instalované komponenty:
-SQL Server Database Services
-(doporucujeme SQL Server Books Online)

Sluzbu SQL Serveru a SQL Serveru Agenta registrovat pod
totoznym doménovym uZivatelskym tétem (domain user
account)

Utet, pod kterym je spusténa sluzba MS SQL serveru, musi mit
nastaveno ¢eské prostiedi
Mistni a jazykové nastaveni:
Formaty: Cestina (Ceska republika)
nastaveno ¢eské prostiedi (symbol ., , = jako oddélovac
desetinnych ¢isel, symbol ., “ jako oddélovag tisicii),
Sprava: mistni nastaveni systému: aktudlni jazyk pro
programy nepodporujici sadu Unicode na Cestina (Ceska
republika)

Collation - CZECH_CI_AS.

Security - Mixed Mode (SQL Server and Windows
authentication mode).

SOL Server 2005 Services:

Automatické startovani sluzeb SQL Server, Server Agent a SQL
Server Browser.

SOL Server 2005 Network Configuration: Protocols for MS
SOLServer:

TCP/IP: Enabled

Named Pipes: Enabled

VIA: Disabled

Shared Memory: Disabled

SQOL Native Client Configuration: Client Protocols:
TCP/IP: 1/enabled

Named Pipes: 2/enabled
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Configuration Tools:

SQL Server Surface
Area Configuration

ostatni: -/disabled

Surface Area Configuration for Services and Connections:
Services:

Automatické startovani sluzeb SQL Server, Server Agent a SQL
Server Browser.

Database Engine: Remote Connections:
Local and remote connections:

Using both TCP/IP and named pipes
Surface Area Configuration for Features:
Ad Hoc Remote Queries: Enable

CLR Integration: Disable

Database Mail: Enable

DAC: Enable

Native XML Web Services: Disable
OLE Automation: Enable

Service Broker: Disable

SQL Mail: Disable

Web Assistant: Disable

xp_cmdshell: Enable
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Instalace Microsoft
SQL Serveru 2008

(Ponechte defaultni
volby Microsoft SQL
Serveru 2008, pokud
neni uvedeno jinak)

Configuration Tools:

SQL Server
Configuration
Manager

Vlastnosti SQL
Serveru:

Facets

Instalované komponenty:
- Database engine services
- SQL Server Replication
- Shared Features
- Client tools conectivity
- Client tools backwards compatibility
- Management Tools - Complete
- (doporucujeme SQL Server Books Online)

Sluzbu SQL Serveru a SQL Serveru Agenta registrovat pod
totoznym doménovym uzivatelskym uétem (domain user
account)

Uget, pod kterym je spusténa sluzba MS SQL serveru, musi mit
nastaveno Ceské prostredi

Mistni a jazykové nastaveni:
Formaty: Cestina (Ceské republika)

nastaveno Ceské prostiedi (symbol .. , * jako oddélovac
desetinnych ¢isel, symbol ., ** jako odd&lovac tisict),
Sprava: mistni nastaveni systému: aktuaini jazyk pro
programy nepodporujici sadu Unicode na Cestina (Cesk4
republika)

Collation - CZECH_CI_AS.

Security - Mixed Mode (SQL Server and Windows
authentication mode).

SOL Server 2008 Services:

Automatické startovani sluzeb SQL Server, Server Agent a SQL
Server Browser.

SOL Server 2008 Network Configuration: Protocols for SOL
2008

TCP/IP: Enabled

Named Pipes: Enabled

VIA: Disabled

Shared Memory: Disabled

SQOL Native Client 10.0 Configuration: Client Protocols:
TCP/IP: 1 / Enabled

Named Pipes: 2 / Enabled

VIA: Disabled

Shared Memory: Disabled

Facet: Surface Area Configuration
AdHocRemoteQueriesEnabled: True
DatabaseMailEnabled: True
RemoteDACEnabled: True
OLEAutomationEnabled: True
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Vlastnosti SQL
Serveru:

SQL Server 2005, 2008
Management Studio

Vlastnosti databaze
EDS-SMVS

XPCmdShellEnabled: True
Ostatni: False

Server Properties:

Security:

Server authentication:

SQL Server and Windows authentication mode.

Login auditing: Failed logins only

Enable server proxy account: True — nastavit uzivatele a jeho
heslo, ktery bude mit pravo zépisu do adreséie, ve kterém budou
ukladaji soubory s logy pii importech dat a ktery je nutné pro
tento Ucel zalozit. Adresar a nazev logovaciho souboru se
nasledné doplni do agendy Parametry modulu servis v modulu
Servis.

Connections:

Default connection options: arithmetic abort

Remote server connections:

Allow remote connections to this server: ano

Remote query timeout: 600

Require distributed transactions for server-to-server
communication: ano

Doporuceno: primarni datovy soubor (*.mdf) a soubor
transakéniho

protokolu(*.1df) ulozit na samostatné disky. Neukladat na disk.
kde je nainstalovan operaéni systém serveru.

Dostatek volného mista na diskovych jednotkach, kde je fyzicky
ulozen primarni datovy soubor (*.mdf) a soubor transakéniho
protokolu (*.1df) databaze EDS-SMVS (rezerva volného mista
min. 100% velikosti databaze EDS-SMVS v¢. transak¢éniho
logu)

Options:

Recovery model: Full.

volba ANSI NULL Default: True

volba Auto Create Statistics: True

volba Auto Update Statistics: True

volba Quoted Identifiers Enabled: True

volba Recursive Triggers Enabled: True

Files:

Autogrowth:

General: Zaskrtnuta volba pro automatické zvétSovani databéze
0 33 % (automatically grow file) s neomezenou velikosti

Strana €. 28




“

Vlastnosti databaze
temp

Query

Replikace EDS-SMVS:

(plati pouze v prostiedi
s implementovanymi
replikacemi)

Vice v dokumentu
msdtc.doc

MS DTC (Sluzba
komponent/Pocitace/Ten
to pocita¢/Vlastnosti)
(plati pouze v prostredi
s implementovanymi
replikacemi)

Vice v dokumentu
msdtc.doc

NET Framework

Transaction log: Zaskrtnuta volba pro automatické zvétSovani
logu 0 33 % (automatically grow file) s neomezenou velikosti

Minimalni priva iétu pro pFistup a provoz' aplikaéniho
serveru EDS-SMVS:

Serverova role: Process Administrators

Databazova role: db_owner

Doporuc¢eno: Databazi umistit na samostatny disk, pfipadné na
disk, kde je ulozen soubor transakéniho protokolu (*.1df)
databaze EDS-SMVS. Neukladat na disk, kde je nainstalovan
operani systém serveru

Textovy format pro vystup skriptu:

Reporty ze skriptt distribuovanych firmou SYSCOM Software
spol. s r. 0. prosime dodavat v ,,Results to text".

Options: Query Results: SQL Server: General:

Default destination for results:

Results to text

Maximalni pocet znaki na fédek (Maximum numbers of
characters displayed in each column): doporucend hodnota je
8000 '

Sluzba MS DTC (port tcp:135 - musi byt povolen na vsech
firewallech mezi servery uzli EDS-SMVS)

Nutno ovérit pomoci utility DTCping.exe

Ke staZzeni na:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilylD
=5e325025-4dcd-4658-a549-1d549ac17644&DisplayLang=en
sitovy pristup koordinatora DTC M

povolit vzdalené klienty
povolit vzdalenou spravu
povolit piichozi

povolit odchozi

ovefeni nevyzadovano

REHEEBX

povolit transakce XA
acet NT AUTHORITY\NetworkService

MS NET Framework 4.0

" Instalace nebo povyseni aplikace EDS vyzaduje pifazeni serverové role ,,System Administrators®.
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2 Klient

2.1 Hardware

2.1.1 PC (nativni) klient EDS-SMVS

RAM Min. 1024 MB, pro rutinni tlohy” je vhodné 2048 MB
CPU Min. Pentium 4 (1800 MHz) nebo ekvivalent AMD
pro narocnéjsi wkony Core 2 Duo nebo ekvivalent AMD
HDD 500 MB volné misto pro EDS-SMVS
2.2 Software

Podporovany jsou 32-bitové a 64-bitové operacni systémy (pokud neni uvedeno jinak).

2.2.1 PC (nativni) klient EDS-SMVS

Operaéni Windows XP SP3, Vista SP2* , Windows 7 SP1
systém Mistni a jazykové nastaveni:
Formity: Cestina (Cesk4 republika)
nastaveno Ceské prostiedi (symbol ,, , * jako odd&lovad
desetinnych &isel, symbol ,, * jako oddélovac tisici),
Sprava: mistni nastaveni systému: aktudlni jazyk pro programy
nepodporujici sadu Unicode na Cestina (Ceska republika).
Rozliseni obrazovky: doporu¢eno 1024x768x32 bit

Nastaveno pravo zapisu na adresaf aplikace EDS-SMVS pro
pristupujiciho uzivatele EDS-SMVS.

" NET Framework MS .NET Framework 4.0
- Crystal Reports  Crystal Reports 10
- E-mail Doporucena instalace poStovniho klienta (MS Outlook).

- Internet Explorer MS Internet Explorer 8.0 a vyssi

Ovladac Origindlni ovladace tiskaren uvedené na Hardware Compatibility List
tiskarny pro Windows XP, Vista, Windows 7.
3 Ostatni

3.1 Tiskarny

Systém EDS-SMVS podporuje viechny tiskarny uvedené na Hardware Compatibility List

pro Windows XP, Vista, Windows 7 s origindlnimi ovladaci.

Pro moznost zobrazeni sestav na jiny format nez A4 (napf. format A3) je nutné mit

nainstalovany ovlada¢ tiskarny odpovidajiciho formatu (napf. format A3).

* Rutinni lohy jsou provadény na stanicich, které zajistuji v&tsi operativu — fakturantky, Gcetni apod.
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3.2 Globalni konfigurace sit'ového prostredi

Kazdy prvek v siti (pocita¢, tiskarna), ktery je pouzivan pro EDS-SMVS, musi mit
jednoznaény néazev.

3.3 Replikace dat

Pro replikace dat v EDS-SMVS musi byt zajistény nasledujici podminky:
servery, mezi kterymi bude probihat replikace dat, musi byt vzajemné ..viditelné™.
Vzdjemna registrace servert neni nutnd, replikaéni jadro si ji vytvofi pfi prvnim
spusténi replikaci automaticky;
pokud je nutné, aby na SQL Serveru byly provozovany replikace mimo EDS-SMVS,
pak musi byt pro EDS-SMVS vyhrazena samostatna instance SQL Serveru; tzn., Ze
subsystém replikaci EDS-SMVS nemtZe byt provozovén ve stejné instanci s ..cizimi*
replikacemi;
na kazdém SQL Serveru zapojeném v replikaénim schématu musi byt pted prvnim
spusténim replikaci vytvoren specificky SQL ucet ,.repl admin®™. Tento Gfet musi byt
¢lenem serverové role sysadmin;

o tento Gc¢et musi byt vytvofen na vSech serverech se stejnym heslem (heslo je
Sifrovano kli¢em, ktery je znam pouze administratorovi MFCR)

o po dohod& miZe heslo tohoto Gi¢tu zménit administrator MFCR
mezi jednotlivymi servery musi byt zaji§téna komunikace dle dokumentace MS SQL
Server — Books On Line — Using a Firewall System with SQL Server —

o Na v3ech firewallech mezi servery uzlit EDS-SMVS musi byt povolen port
tep:135. Prichodnost 1ze ovéfit pomoci utility DTCping.exe.

3.4 Servisni ucet aplikace EDS-SMVS

Uget sswadmin véetné hesla je uréen pouze pro servisni ucely spolecnosti SYSCOM
Software, spol. s . 0.

4 Noc¢ni davky
V rdmei udrzby prostiedi EDS-SMVS je potieba nastavit v no¢nich hodindch kazdodenni
provadéni nasledujicich administrativnich tkonu (plati i pro testovaci prostiedi):

a) restart sluzby databazového serveru EDS-SMVS a SQL agenta (volitelné)
b) optimalizace databaze EDS-SMVS - piepo¢et hodnot v modulech RT pro
tisk sestav
- reindexace
- profylaxe
- shrinkDB
- statistiky
¢) zalohovani databazi EDS-SMVS
d) zalohovani aplika¢niho serveru EDS-SMVS

4.1 Restart sluzby databazového serveru a agenta (volitelné)
Ndstroj naleznete na instalacnim CD EDS-SMVS v adresafi:
AUty MSSQLServer StopStart.bat.
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4.2

4.3

Upravte nazev sluzby a agenta databazového serveru EDS-SMVS v souboru
MSSQLServer_StopStart.bat.

Prostiednictvim ,,Pfislusenstvi/Systémové nastroje/Naplanované tlohy* naplanovat
spusténi souboru MSSQLServer StopStart.bat na databazovém serveru EDS-SMVS.

\Utility\ EDS-SMVSService StopStart.bat.

Optimalizace databaze EDS-SMVS

Nastroj naleznete na instalacnim CD EDS-SMVS v adresafi ..\Utility\NocniDavky.sql.
Predmétem cinnosti tohoto nastroje je vykonéani procedur pro zmenseni transakéniho
logu (shrinkDB), reindexaci a profylaxi databaze EDS-SMVS, dale pfepoéet hodnot v
modulech RT pro tisk sestav.

Upravit nazev databaze EDS-SMVS ve skriptu NocniDavky.sql.
Spustit upraveny SQL skript NocniDavky.sql na databazovém serveru EDS-SMVS.

Microsoft SQL Server Management Sudio/Object Explorer/SQL server EDS-SMVS/
SQL Server Agent /Jobs/NocniDavky

Nastavit:

- ucet SQL (zalozka General/Owner),
- ¢as spousténi (zalozka Scheduler).

Zalohovani databazi

V pravidelnych intervalech zélohovat databazi EDS-SMVS na tlozisté mimo databazovy
Server.

4.4 Zalohovani aplikacniho serveru EDS-SMVS

V pravidelnych intervalech zalohovat adresar aplikaéniho serveru EDS-SMVS na uloZisté
mimo aplikaéni server.

4.5

Poradi spusténi jednotlivych no€nich davek
1. Restart sluzby databazového serveru a agenta.

2. Optimalizace databaze EDS-SMVS.
3. Zéalohovani databazi, aplikacniho serveru EDS-SMVS provadét vzdy spole¢né ve

stejny okamzik
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5 Aktualizace produktt
5.1 Hotfixy

Operacni systém 14 dni od uvolnéni
Windows Server

Operacni systém 14 dni od uvolnéni

Windows na

klientech

SQL Server 14 dni od uvolnéni

Microsoft NET Je soucasti aktualizace Windows.

Framework instalaci nov¢jsi verze doporucujeme konzultovat se SSW*
Crystal Reports pouze komponenty doporucené SSW*

* SSW=Syscom Software spol. s 1. 0.

5.2 Service Packy

Instalovat na zékladé doporuceni firmy Syscom Software spol. s r. o.

6 Porty

Seznam povolenych porti:

SHR YRR TR _ Cisloportu
EDS-SMVS ostra (pfiklad)  Tep, http, https (priklad) 8011 (priklad)
EDS-SMVS _test (priklad) Tcp, http, hitps (ptiklad) 8021 (ptiklad)
MS SQL Server 2005 a 2008  Sitové protokoly TCP/IP Default (1433)
sockets, named pipes
MS DTC (koordinator tep 135

distribuovanych transakei)

3 Vsechny verze operacniho systému Windows Vista krom& verze Windows Vista
HomeBasic.

7 NASTAVENI SLUZBY MS-DTC NA SERVERECH S OS MS
WINDOWS 2003 SERVER

Na serverech, které se u¢astni replikaci a jsou provozovany pod operacnim systémem MS Windows
2003 Server je nutné, pro zajisténi korektni funkénosti distribuovanych transakei (pouzivaji se pii
porovnavani a kontrole verzi replikovanych databazi), nastavit bezpe¢nostni parametry sluzby MS-
DTC.

Postup konfigurace:
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1. Spustit administra¢ni konzoli Component Services (sluzba Component Services). To je
mozné provést dvéma zplsoby - vybérem v Administrative Tools (Nastroje pro spravu) nebo

zadanim ptikazu dcomenfg.exe, resp. comexp.msc.

2. Po otevieni okna je nutné ponékud nestandardnim zpusobem rozklikat stromovou strukturu
v levém panelu - napred je tieba levym tlacitkem mysi kliknout na polozku a teprve potom levym
dvojklikem ji rozbalit. Na polozce My Computer (Tento pocita¢) je potom nutné v mistni nabidce

(pravé tlacitko mysi) zvolit polozku Properties (Vlastnosti).

J — i . e

Obrizek 1 - Component Services

3. Po otevieni dialogu My Computer Properties (Tento pocita¢ - vlastnosti) piejdéte na kartu
MSDTC. Tam zkontrolujte, zda je zaSkrtnuta polozka Use local coordinator (PouZit mistni
koordindtor). Pokud neni, zaskrtnéte ji. Poté stisknéte tla¢itko Security Configuration (Konfigurace

zabezpeceni).
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IV Use local coordinatos
‘ Hemote Host: I

_ |c.\mnoowsxsymﬂz\msmc Browse... [
'I Capacity: |4 MB Resetlog |

| BN A ey I MR 7 o A= R it S el e St il

i~ Client Network Protocol Configuration

ITCP)IP ;[

~Service I:mnol Status for HSDTC veision 523?30.39’59———
Stalus: SlaﬁadalZﬂ:24 07-8.11. 21]]7 :

il =
[ Lug !rionnabon {Cmsrﬂi}!mmdbyCDSWDBm] i

Start |  Stop I

My Computer Properties E1E3
General | Options | Detauk Properties
Default Protocols MSDTC |  COM Secuity
I~ Digfaul Coordinatoy ————— - e

Cancel | e pnply

Obrizek 2 - My Computer Properties - konfigurace zabezpeteni

4. Po otevfeni dialogu Security Configuration (Konfigurace zabezpeceni) nastavte parametry

dle prilozeného obrazku. V3echny zmény ulozte pomoci tlacitka OK.

Security Configuration E1E3

- Secuity Settings —— e e
¥ Network DTC Access

~Fhont and Admiristiation—— = : _
v 'Aﬂow Hemole Clients ¥ Allow Remote Administration

[~ Tlansachon Harnager Cnmnumca!lon
IV Allowinbound v Alow Dutbound
€ Mutual Authentication Required
¢ Incoming Caller Authentication Required
& No Authentication Required
[V Enable Transaction Internet Protocol (TIP) Transactions

¥ Enable XA Transactions

~ DTC Logon Account
Account: [NT Authority\NetworkService Browse |
Password: I

(Confiin password:

Obrizek 3 - Security Configuration - nastaveni parametri
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8 NASTAVENI SLUZBY MS-DTC NA SERVERECH S OS MS
WINDOWS 2008 SERVER

Na serverech, které se ucastni replikaci a jsou provozovany pod opera¢nim systémem MS Windows
2008 Server je nutné, pro zajisténi korektni funkénosti distribuovanych transakei (pouzivaji se pfi
porovnavani a kontrole verzi replikovanych databazi), nastavit bezpe¢nostni parametry sluzby MS-
DTC.

Postup konfigurace:
1. Spustit administraéni konzoli Component Services (sluzba Component Services). To je
mozné provést dvéma zplsoby - vybérem v Administrative Tools (Nastroje pro spravu) nebo

zadanim piikazu dcomenfg.exe, resp. comexp.msc.

2. Po otevieni okna je nutné rozklikat stromovou strukturu v levém panelu. Na polozce My
Computer (Tento pocita¢) je potom nutné v mistni nabidce (pravé tlacitko mysi) zvolit polozku
Properties (Vlastnosti).

(%) Component Services

s 2[R0 lwmn*"waa ST e - = S
JCms.ubRoot Name 3 g | Actions : g i 2
= ¥. Component Services | COM+ Applications ]

= =< Computer -

H_Cmers 1 DCOM Config e

= & ~| Running Processes Mo Actiorss '

® @ Event ?-ewer tLocd) ] Distributed Transaction Coordinator
& 75 Sarvices (Local)

Obrizek 4 - Component services

3. Po otevieni dialogu My Computer Properties (Tento pocita¢ - vlastnosti) prejdéte na kartu
MSDTC. Tam zkontrolujte, zda je zaSkrtnuta polozka Use local coordinator (PouZit mistni
koordinator). Pokud neni, zaSkrtnéte ji.
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- ¥

My Computer Properties K

Gened | Opions | Default Properties |
Defauk Protocols |~ COM Securiy MSDTC

- Delauk Coordinator— i

| I Uselocal coardinator i

1! fiemale comdnietn hot nam

B

Leasn more about sefling these properies.

[k ] Gaea | i

Obrizek 5 - Use local coordinator - zaSkrinuti polozky

4. V Component Services (sluzba Component Services) rozklikejte stromovou strukturu
v levém panelu aZ na polozku Local DTC. Na polozce Local DTC je potom nutné v mistni nabidce

(pravé tlacitko mysi) zvolit polozku Properties (Vlastnosti).

'.'-';:_ Component Services

% ] Running Processes

% [ Event Viewer (Local)
# 4 Services (Local)

Obrizek 6 - Component services - vybér polozky Local DTC
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5. Po otevieni dialogu Local DTC Properties piejdéte na kartu Security. Na karté Security

nastavte parametry dle obrazku ¢islo 7. VSechny zmény ulozte pomoci tlagitka OK.

Local DTC Propetties H!:!

Tracing| Logging Secuity |

rsmity Seltings >
IV Network DTC Access

~ Client and Administration
| ¥ Allow Remote Clients

¥ &llow Rremote Administration

i Transaﬁiqn Manager Communication
| W Allow Inbound - v Allow Dutbound
" Mutual Aulhanbca!mn Required
- € Incoming Caller Autheniication Required
& No Authentication Required

|
|
|
1

¥ Enable XA Transactions

~DTC Logon Account -

|Account -INTAUTHDH{TY‘\NetwmkSewice

Cﬁfﬂ!ﬁﬁdﬂ“ﬂ'

Leam more about setting .ﬁ]g'g m. ties.

ik ] Ead | A

Obrizek 7 - nastaveni parametra Zahezpféen"i
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Priloha ¢. 4 — Podrobna specifikace predmétu Smlouvy

Piedmétem plnéni verejné zakdzky je rozsifeni funkcionality a Gpravy stavajiciho feSeni
informacniho systému pro podporu programového financovani (ISPROFIN EDS/SMVS —
dale jen EDS/SMVS) pro potieby IISSP v téchto oblastech:

1) Integrace EDS/SMVS na [ISSP

- Architektura rozhrani systému [ISSP a EDS/SMVS

- Zakladani typu vydaji a akci ze systému EDS/SMVS do systému RISRE
- Integrace EDS/SMVS na ¢ast I[ISSP — piiprava rozpoc¢tu (RISPR)

- Integrace EDS/SMVS na ¢ast [ISSP — realizace rozpo¢tu (RISRE)

- Rizeni vydaju (alokace SR)

- Migrace dat pro potfeby testu, pilotniho i ostrého provozu

2) Integrace EDS/SMVS se systémem AVISME

- Komunikace EDS/SMVS s AVISME, inbox zprav, technicka ¢ast rozhrani

- Ptedani nove vzniklého pozadavku na programové financovéani.

- Vyhodnoceni druhu ROP a vytvoreni zadosti

- Automatizované vytvofeni zaznamu o PK pied vznikem zdvazku v AVISMF na
zéklade registrace projektu v EDS/SMVS

- Ukonceni zéznamu o PK pied vznikem zavazku a vytvoreni nového pii zméné v
registraci akce

- Kontrola na disponibilni prostfedky v AVISME pii vydani ROD nebo SV v
EDS/SMVS

- Ukonéeni zdznamu o PK po vzniku zédvazku a vytvoreni nového pti zméné ve
Stanoveni vydaji nebo Rozhodnuti o poskytnuti dotace

- Predani informace o skute¢ném &erpani z AVISM® do EDS/SMVS

- Zpracovani informace o rozpo¢tovém opatieni

3) Optimalizace ¢erpani z EU (evidence vracenych plateb v UCB)
- Nova verze rozhrani s UCB

- Nové rozhrani pro import limiti/pfikazii pomoci webové sluzby
- Zpracovani novych Limitek, Pfikaz(i a Vratek

Kone¢na specifikace funkcionalit v jednotlivych verzich bude stanovena analyzou, ktera
bude odsouhlasena objednavatelem. Ramcovy rozsah a cena jsou chapany jako konecné,
vysledna funkénost bude této podmince v analyze specifikujici zadani podiizena.
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Priloha ¢. 5 — Harmonogram plnéni

Harmonogram praci EDS/SMVS IV

Oblast / udalost

datum uzavieni smlouvy na dodavku tohoto dila.

Casovy harmonogram jednotlivych bodu dle nabidky, je sestaven jako plovouci harmonogram (tzv. T+) a déle
jsou doplnény fixni terminy podle harmonogramu lISSP. Plovouci terminy jednatlivych smluvnich etap jsou
dopocitany (pfittenim urcitého poctu pracovnich dni) k pfedchozi etapé, prvnim bodem (tzv. bodem T) je

T1 - Analyza specifikujici zadani EDS/SMVS

T+15

T2 - Schvaleni analyzy specifikujici zadani EDS/SMVS

T1+10

T3 - Zahajeni testovani pilotni verze EDS/SMVS - RISRE

1.10.2011

T4 - Pilotni verze EDS/SMVS

28.11.2011

Umoinit zaklddani typu vydajl a akci ze systému EDS/SMVS do systému RISRE.

Integrace EDS/SMVS na ¢ast 1ISSP — realizace rozpoctu (RISRE).

UmoZnit fizeni vydajt (alokace SR).

Migrace dat pro potfeby IISSP.

Zapracovani dopad do systému EDS/SMVS.

T5 - Schvaleni pilotni verze EDS/SMVS

5.12.2011

T6 - Dil¢i analyza specifikujici zadani pro nové rozhranni s UCB

20.1.2011

T7 - Schviéleni diléi analyzy specifikujici zadani

T6+ 10

T8 - Zahdjeni testovani distribuéni verze EDS/SMVS - RIS PR

2.2.2012

Integrace EDS/SMVS na ¢ast IISSP — pfiprava rozpoc¢tu (RISPR).

Vytvoreni nové verze rozhrani s UCB.

Vytvofeni nového rozhrani pro import limitt/pfikazt pomoci webové sluzby.

Umoznéni zpracovani novych Limitek, Pfikazl a Vratek.

T9 - Zahdjeni testovani distribuéni verze EDS/SMVS

T7 +95

Umoinéni komunikace EDS/SMVS s AVISME.

Umoinéni predani nové vzniklého poZadavku na programové financovani.

Umoiznéni vyhodnoceni druhu ROP a vytvoreni Zadosti.

Umoznéni automatizovaného vytvoreni zaznamu o PK pfed vznikem zévazku v
AVISME na zakladé registrace projektu v EDS/SMVS.

UmozZnéni ukonceni zaznamu o PK pfed vznikem zdvazku a vytvoreni nového pfi
zméné v registraci akce.

UmoZnéni kontroly na disponibilni prostfedky v AVISME pfi vydéni ROD nebo SV
v EDS/SMVS.

Umoinéni ukonceni zaznamu o PK po vzniku zdvazku a vytvofeni nového pfi
zméné ve Stanoveni vydaji nebo Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

Umoznéni pfedani informace o skuteéném &erpani z AVISME do EDS/SMVS.

Umoznéni zpracovani informace o rozpoétovém opatieni.

T9 - Schvileni distribuéni verze EDS/SMVS

T9 + 15

Konecny termin splnéni verejné zakazky nesmi byt pozdéji nez 30.9.2012.
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