

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

V Praze dne 05.02.2014
PID: MFCR4XAPBZ
Č.j.: MF-07532/2014/45-452-15

POZOR - POSUN LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 2

Veřejná zakázka: Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka – likvidace termických procesů
Evidenční číslo veřejné zakázky: 370155

Vážení,

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2 Zadávací dokumentace č.j. MF-97060/2013/45-4502-1 ze dne 04.12.2013 (dále také „ZD“) v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), dne 04.02.2014 žádosti několika dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené **nadlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací.**

Tyto žádosti byly doručeny zadavateli sice po lhůtě, která ve smyslu článku 14., bodu 14.2 zadávací dokumentace uplynula dne 28.01.2014, avšak závažnost obsahu dotazů bezprostředně navazuje na dříve poskytnuté závadné výkazy výměr, dodané projektantem v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1 ze dne 30.01.2014 a uveřejněné na Profilu zadavatele.

I přes doručení žádostí po uplynutí termínu dle předchozího odstavce ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zákona VZ zadavatel poskytuje k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky následující dodatečné informace.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 4 zákona VZ

Vzhledem k tomu, že v poskytnutých, projektantem chybně opravených, výkazech výměr, a to Odval Hrabůvka - SO 320 - Vodní nádrž VP2, Zařízení staveniště, související činnosti a Rekapitulace nákladů stavby (list ZSSČ) se nadále vyskytuje stejná chyba zmiňovaná již v dotazu č. 2 a 3 k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky, a vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy v dokumentech, jež jsou pro uchazeče nezbytné pro zpracování nabídky, zadavatel poskytuje tyto výkazy výměr projektantem nově opravené, které budou jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám neprodleně uveřejněny na Profilu zadavatele.

Odůvodnění nezbytnosti přijetí nápravných opatření

V rámci přijetí nápravných opatření pro nápravu závadného stavu z důvodu zjištěných nedostatků rozpočtové části projektové dokumentace, zadavatel přistupuje k nezbytné změně lhůt v zadávacím řízení.

V této souvislosti je zadavatel povinen přistoupit k prodloužení lhůty pro podání nabídek a s tím souvisejících termínů, které umožní zájemcům, resp. následně uchazečům, dostatečnou časovou lhůtu pro možnost zpracování nových, opravených výkazů výměr do svých nabídek, a současně zajistí dostatečný časový prostor pro podání nabídky do konce nově stanoveného termínu.

V důsledku výše uvedeného dochází ve smyslu ust. § 40 odst. 3 zákona VZ k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek a ke změně s tím souvisejících termínů v následujících částech Zadávací dokumentace a Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek, která bude bezodkladně uveřejněna na Profilu zadavatele.

Opravné Oznámení o zakázce s pozměněnými údaji o lhůtách a termínech bude bezodkladně odesláno k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

Vzhledem k tomu, že k uveřejnění opravného formuláře dojde s cca 5 denním prodlevou, ovlivněnou technologickou lhůtou provozovatele Věstníku veřejných zakázek, přistupuje zadavatel k poskytnutí těchto důležitých informací touto formou, a upozorňuje na skutečnost, že

**uzávěrka podávání nabídek se tak v původním termínu
do 06.02.2014 neuskuteční.**

Změny lhůt v zadávacím řízení

Česká republika - Ministerstvo financí, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, upravuje a mění znění následujících článků zadávací dokumentace čj. MF-97060/2013/45-4502-1 ze dne 04.12.2013:

článku 13. Jistota,

článku 14. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a náležitosti korespondence se zadavatelem,

článku 15. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek,

a současně se provedené změny promítají do Oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek.

V rámci výše uvedených změn je tak prodloužena lhůta pro podání nabídek, změněn termín pro podání žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám, a změněn termín pro připsání peněžní jistoty na účet zadavatele.

Přehled provedených změn:

I. V článku 13. Jistota zadávací dokumentace se mění datumový údaj ustanovení o konci termínu pro složení peněžní jistoty, na konci druhé věty druhého odstavce, které nově zní takto:

„Peněžní jistota musí být připsána na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek, což je dne 19.02.2014 (středa).“

Ostatní znění článku 13. zadávací dokumentace se nemění.

III. V článku 14. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a náležitosti korespondence se zadavatelem zadávací dokumentace, bodu 14.2 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám se mění datumový údaj o konci lhůty pro podání žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám na konci prvního odstavce tohoto bodu, který nově zní takto:

„Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. dne 11.02.2014 (úterý).“

Ostatní znění článku 14. zadávací dokumentace se nemění.

III. V článku 15. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky zadávací dokumentace se mění datumový údaj o konci lhůty pro podání nabídek, následovně:

„Zadavatel v souladu se zákonem VZ stanovuje konec lhůty pro podání nabídek

na **20.02.2014 (čtvrtek) v 10:00 hodin.**“

Ostatní znění článku 15. zadávací dokumentace se nemění.

Současně se mění tento termín i v oddíle IV. Řízení, v částech IV.3.4 a IV.3.8 formuláře Oznámení o zakázce, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.

IV. V rámci nápravy nedostatků rozpočtové části projektové dokumentace, to znamená výkazů výměr pro části Odval Hrabůvka - SO 320 - Vodní nádrž VP2, Zařízení staveniště, související činnosti a Rekapitulace nákladů stavby (list ZSSČ), přistupuje zadavatel k poskytnutí nových výkazů výměr, které budou jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám bezodkladně uveřejněny na Profilu zadavatele.

Žádáme dodavatele, aby veškeré předchozí uveřejněné výkazy výměr pro části Odval Hrabůvka - SO 320 - Vodní nádrž VP2, Zařízení staveniště, související činnosti a Rekapitulace nákladů stavby (list ZSSČ), považovali uveřejněním nových výkazů výměr, za bezpředmětné.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.

vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-171-

Přílohy:

- Výkaz výměr Odval Hrabůvka SO 320 - Vodní nádrž VP2,
- Výkaz výměr Zařízení staveniště, související činnosti,
- Výkaz výměr Rekapitulace nákladů stavby.