

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

V Praze dne 07.02.2014
PID: MFCR4XXRYQ
Č.j.: MF-07532/2014/45-452-19

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 3**

Veřejná zakázka: **Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka – likvidace termických procesů**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 370155

Vážení,

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2 Zadávací dokumentace čj. MF-97060/2013/45-4502-1 ze dne 04.12.2013 (dále také „ZD“) v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), ve dnech 05.02.2014 až 07.02.2014 žádosti několika dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené **nadlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací**.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zákona VZ poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky následující dodatečné informace.

Dotaz č. 7:

Citace dotazu dodavatele:

„Jakým způsobem máme postupovat při oceňování prací objektu SO 320 - Vodní nádrž VP2, když u položky č. 40 - „Separační geotextilie 600 g/m2“ je v souboru „Rekapitulace nákladů stavby“ jiná výměra (66905,300m2) než v souboru „SO320 - Vodní nádrž VP2“ (65905,300m2)?

Dle zadávací dokumentace čl. 10 má být součástí nabídky **oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (tzn. dle souboru „SO 320 - Vodní nádrž VP2“) a uchazeč sám jej **nesmí jakkoliv upravovat**.

Oba tyto soubory byly součástí Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1, které byly uchazečům k dispozici **31.1.2014**, a proto nebylo možné vznést tento dotaz ve lhůtě dle čl. 14.2 Zadávací dokumentace.“

Odpověď č. 7:

Chyba byla u rozpočtu objektu SO 320 - Vodní nádrž VP2 projektantem opravena - správná výměra je **66.905,3 m²**.

Opravený výkaz výměr SO 320 - Vodní nádrž VP2 bude jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejněn na Profilu zadavatele.

V rámci revize jednotlivých položkových rozpočtů včetně rekapitulace nákladů stavby byly projektantem zjištěny i další nesrovnalosti, které byly odstraněny. Jedná se o soubor Odval Hrabůvka - SO 329 - Odtok z nádrže.

Opravený výkaz výměr SO 329 - Odtok z nádrže bude jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejněn na Profilu zadavatele.

V rámci provedených úprav poskytuje zadavatel i nezbytně upravený, související výkaz výměr Rekapitulace nákladů stavby, který bude rovněž jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejněn na Profilu zadavatele.

Dříve uveřejněné výkazy výměr, nahrazené výše zmíněnými, opravenými soubory, považujte, prosím, nadále za bezpředmětné.

K provedeným úpravám, resp. odstraněným závadám rozpočtové části projektové dokumentace současně přikládáme stanovisko projektanta SWECO Hydroprojekt a.s.

Dotaz č. 8:


Citace dotazu dodavatele:

„V zadávací dokumentaci v příloze "Příloha ZD č 2_Výkaz výměr" jsou dílčí výkazy výměr a rekapitulace nákladů stavby vč. slepého rozpočtu. Žádáme zadavatele o upřesnění, které výkazy máme ocenit? Je postačující ocenit pouze složku "Rekapitulace nákladů stavby" a dílčí výkazy výměr ponechat nevyplněné?“

Odpověď č. 8:

Všechny uvedené soubory je nutné vyplnit, a to jak jednotlivé dílčí rozpočty, tak celkovou rekapitulaci.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.

vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

Ministerstvo financí

118 10 Praha 1 - Letenská 15

-171-

Přílohy:

- Výkaz výměr Odval Hrabůvka SO 320 - Vodní nádrž VP2,
- Výkaz výměr Odval Hrabůvka SO 329 - Vodní nádrž VP2,
- Výkaz výměr Rekapitulace nákladů stavby,
- Stanovisko projektanta SWECO Hydroprojekt a.s. ze dne 05.02.2014.