

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 10006-2629881/0710

jednající:

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

2. **Statutární město Karviná**

se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

(dále jen „**právnícká osoba**“)

a dále v této smlouvě společně označováni jako „**objednatel**“

2. **Název zhotovitele:**

se sídlem na adrese:

IČ:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen „**smlouva**“).

Preambule

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 295/2002 ze dne 25.3.2002, č. 592/2002 ze dne 12.6.02, č. 18/2004 ze dne 7.1.2004 a č. 119/2009 ze dne 26.1.2009, týkající se realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje, mj. vzniklé i Statutárnímu městu Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát, IČ: 00297534 (dále jen „**právníká osoba**“);
2. s ohledem na to, že Ministerstvo financí a právníká osoba uzavřeli dne 25.02.2015 Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností a způsobu vystupování vůči třetím osobám při společném zadání veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“);
3. s ohledem na to, že v souladu se zákonem o **veřejných zakázkách**, s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil veřejnou zakázku pod názvem: „**Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“);
4. s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;
5. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: „**REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU V KARVINÉ – RÁJI – ODPANĚNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ HORNICKÉ ČINNOSTI (STAVBA 3 neboli část III)**“ (dále jen „**projektová dokumentace**“) a
s ohledem na to, že byl seznámen s projektovou dokumentací „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné – Ráji“ sestávající se z části I, části II;
6. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „**nabídka zhotovitele**“);
7. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější;
8. s vědomím o obsahu Pravidel Meziřesortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „**Směrnice**“). Tato Směrnice je uveřejněna na veřejně přístupné adrese www.revitis.cz

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu:

I.

Předmět plnění

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové dokumentace a podle nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „**provádění**“, resp. „**provedení díla**“ zhotovitelem.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

- 1.3 Zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, s nabídkou zhotovitele, projektovou dokumentací a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů státní správy.
- 1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a projektové dokumentace, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního řízení, řízení o vydání integrovaného povolení, procedury EIA či jiného správního řízení. Dále je zhotovitel povinen postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice, se kterou se zavazuje seznámit.
- 1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o plné moci na zhotovitele.
- 1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že realizaci díla je povinen a zavazuje se koordinovat s realizací staveb dle projektů:
- a) „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji – SO.03 Zázemí sportoviště, SO.04 Stávající tribuna, SO.10 Vstupní objekt“ dále jen „část I“ pro zhotovení části díla část I. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o.,
 - b) „Rekonstrukce a modernizaci sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji – SO.11 Tribuny a SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rájeckého potoka“ dále jen „část II“ pro zhotovení části díla II. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o.,
- kteřé budou provedeny na základě samostatné veřejné zakázky a uzavřených smluv o dílo na realizaci stavby s právnickou osobou a to tak, aby průběh všech stavebních prací a dodávek všech částí stavby byl plynulý. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že před podpisem této smlouvy uzavře Smlouvu o koordinaci staveb se zhotoviteli částí uvedených v bodu 1.6 a právnickou osobou ve znění, jež bylo součástí zadávací dokumentace, nebude-li vybraným zhotovitelem rovněž pro provedení daných projektů. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 1.8 Objednatel nebude v prodlení s poskytnutím součinnosti, vznikne-li tato skutečnost v důsledku nedodržení povinností zhotovitele koordinovat řádně stavbu části III. s ostatními stavbami, tj. částí I. a částí II.

II. Cena

- 2.1 Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí [**bude doplněna částka**],- Kč (slovy: [**bude doplněna částka slovy**] korun českých). Právnická osoba uhradí zhotoviteli stavební objekt SO12-4 „Hřiště – vytápění hřiště“ v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s nabídkovou cenou

zhotovitele, tj. **[bude doplněna částka]**,- Kč. Ministerstvo uhradí zhotoviteli zbývající stavební objekty Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. **[bude doplněna částka]**,- Kč.

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. **Zhotovitel není plátcem DPH.**

Tato cena je závaznou a nejvýše přípustnou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění, uložením odpadu apod.

- 2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- 2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této smlouvy.
- 2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace, bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou (s přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí, tj. nese na své náklady, zhotovitel.
- 2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou osobou.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje do 10-ti dnů od uzavření smlouvy předložit Ministerstvu Financí bankovní záruku k zajištění plnění z této smlouvy. Bankovní záruka (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 této smlouvy bez DPH zaokrouhloveno na celé tisíce směrem nahoru, tedy **[bude doplněna částka]**,- Kč (slovy: **[bude doplněna částka]** korun českých) ve prospěch Ministerstva financí. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že Ministerstvo financí doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Ministerstva financí uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen v písemném prohlášení Ministerstva financí o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je Ministerstvo financí oprávněno požadovat i opakovaně. Bankovní záruka je platná nejméně na jeden kalendářní rok. Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky předložena Ministerstvu financí bankovní záruka nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou dobu provádění

díla poskytoval zhotovitel Ministerstvu financí bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy.

- 2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoliv svou povinnost uvedenou v bodě 2.7 této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je učiněno řádně i v případě, je-li učiněno pouze jedním z účastníků na straně objednatele. Přitom účastník činící tento právní úkon je oprávněn jej učinit teprve poté, kdy si vyžádal souhlas druhého účastníka na straně objednatele.

III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne doručení písemné výzvy některého z účastníků na straně objednatele k převzetí staveniště. O předání a převzetí bude sepsán písemný zápis. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště a bez prostojů v něm pokračovat. Bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, pak se první den po marném uplynutí lhůty k převzetí staveniště považuje za den, od kterého běží lhůta pro provedení díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba financuje provedení části I. a části II. z dotačních prostředků a tyto části musí být zkolaudovány nejpozději do 31.10.2015, přičemž pro jejich kolaudaci je nezbytné dokončení části III.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, a tuto již i zahrnul ve sjednané ceně díla, že na přebíraném staveništi a v místě plnění se již budou pohybovat zhotovitelé části I. a části II. a celou stavbu lze realizovat pouze za předpokladu úspěšné koordinace provádění všech částí stavby.

- 3.2 K předání řádně provedeného díla se zhotovitel zavazuje nejpozději do **7 měsíců** ode dne, ve kterém má zhotovitel začít s prováděním díla dle čl. 3.1. této smlouvy s tím, že provádění díla musí být ukončeno do **5 měsíců** ode dne, ve kterém má zhotovitel začít s prováděním díla dle čl. 3.1. této smlouvy. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

IV.

Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky, tj. díla je katastrální území Statutárního města Karviná, Moravskoslezský kraj, Městský stadion v Karviné Ráji a jeho okolí.

V.

Platební podmínky

Zhotovitel provede měsíční vyúčtování formou účetních dokladů samostatně vůči Ministerstvu financí a samostatně vůči právnické osobě za dodržení níže uvedených platebních podmínek.

5.1 Platební podmínky určené pro Ministerstvo financí:

- 5.1.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy bude zhotovitelem předkládáno Ministerstvu financí měsíčně, a to formou tzv. souhrnné faktury s přílohou kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých

korunách. Ministerstvo financí provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených Ministerstvem financí postupem podle této smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).

5.1.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací a dodaného materiálu osobami vykonávajícími technický dozor právnické osoby (dále jen „správce stavby“) a osobami vykonávajícími technický dozor Ministerstva financí (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení supervizorem a správcem stavby, právnickou osobou a Ministerstvem financí. Supervizor, správce stavby a právnická osoba vyjádří souhlas či nesouhlas bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“.

5.1.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:

- zhotovitel se zavazuje doručit ministerstvu financí fakturu spolu s dílčím zápisem ohledně provedených prací a dodaného materiálu a právnickou osobou, správcem stavby a supervizorem odsouhlaseným Prohlášením o účelnosti vynaložených nákladů nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury;
- pokud Ministerstvo financí nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury;
- bude-li mít Ministerstvo financí námitky, vyzve neprodleně zhotovitele k jednání o vypořádání námitek na úrovni zástupců smluvních stran; nedojde-li takto k vypořádání námitek, sejdou se neprodleně k jednání statutární orgány smluvních stran nebo jejich zmocněnci;
- nedojde-li k dohodě, Ministerstvo financí vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti zaplacení podle ustanovení o řešení sporů z této smlouvy. Předloženou fakturu na nespornou část se Ministerstvo financí zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího předložení.
- Ministerstvo financí má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude počítat od doručení opravené faktury.

5.1.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem provádění díla, a to v celé výši odpovídající rozsahu provedeného díla. Ministerstvo financí má však právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky bez DPH až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad či nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených v zápisu z převjímacího řízení (čl. XII. této smlouvy). Ministerstvo financí je povinno doplatit takto zadržované částky po zániku svého práva na zádržné ve lhůtě 15 dní od doručení písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného. V případě dokončení a předání samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků je Ministerstvo financí oprávněno uvolnit adekvátní část zadržované částky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele

k vyplacení zádržného, jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o dokončení samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze strany Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), právnické osoby, správce stavby a supervizora a dále soupis faktur, ze kterých má být zádržné uvolněno a originál, popř. kopie protokolu o předání a převzetí stavby a odstranění všech vad a nedodělků. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení ani na smluvní pokutu nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Ministerstvo financí za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem sankcionovat.

5.1.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.

5.1.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí obsahovat zejména:

- číslo smlouvy;
- název a sídlo zhotovitele a Ministerstva financí;
- IČ/DIČ zhotovitele;
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence;
- IČ Ministerstva financí;
- předmět faktury (případně s uvedením lokality);
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH;
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení;
- razítko a podpis zhotovitele;
- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období;
- v příloze originál prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojnásobném vyhotovení, přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále.

5.1.7. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

5.2 Platební podmínky určené pro právnickou osobu

5.2.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

5.2.2 Stavební objekt SO12-4 „Hřiště – vytápění hřiště“ v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele právnická osoba pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na právnickou osobu. Zhotovitel, za

provedené práce, bude vystavovat právnické osobě daňové doklady bez DPH.

- 5.2.3 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 5.2.4 Zhotovitel předloží právnické osobě vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Právnická osoba je povinna se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací právnickou osobou je zhotovitel povinen vystavit a doručit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž právnická osoba odsouhlasila soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen právnickou osobou, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit právnické osobě v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců právnické osoby a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. Bude-li zhotovitel v prodlení s doručením faktury, prodlužuje se termín splatnosti o dobu prodlení.
- 5.2.5 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí právnická osoba zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla právnickou osobou a doručení výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného. Převezme-li objednatel dílo bez vad a nedodělků, uhradí právnická osoba zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí a doručení výzvy zhotovitele k jeho vyplacení. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení právnické osobě.
- 5.2.6 Právnická osoba je oprávněna provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 5.2.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy právnické osoby. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený právnickou osobou ve dvou vyhotoveních.
- 5.2.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost či přílohu nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je právnická osoba oprávněna fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů právnické osoby, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury právnické osobě.
- 5.2.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu právnické osoby.
- 5.2.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen

doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní listky).

- 5.2.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s právnickou osobou užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
- 5.2.12 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je právnická osoba oprávněna pozastavit financování, tj. úhradu faktur, v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo příkazy kteréhokoliv z účastníků na straně objednatele a to až do doby sjednání nápravy. Pozastaví-li právnická osoba financování dle ujednání tohoto bodu, nebude po dobu pozastavení plnění v prodlení s úhradou svého dluhu.
- 5.2.13 Prodlení právnické osoby s úhradou řádně vystavené a doručené faktury neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění díla.

VI.

Povinnosti zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném v zákoně č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při manipulaci s odpady zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního prostředí (vzduch, voda, půda).
- 6.2 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích právních předpisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě nebezpečných věcí.
- 6.3 Zhotovitel může k výsadbě použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhů dřevin, který splňuje podmínky přenosu a je u něj doložen genetický původ podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném v zadávacích podmínkách, a to s ohledem na aktuální stav realizace předmětu plnění.

- 6.5 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy kteréhokoliv z účastníků na straně objednatele, ve které objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní některou část svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.
- 6.6 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnosti potřebnou ke kolaudaci díla resp. všech částí stavby (část I., část II. a část III.)

VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci do doby odstranění všech vad a nedodělků, a to i v případě, že v mezidobí dojde k převzetí díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické osoby se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, z místa plnění, je Ministerstvo financí anebo právnická osoba oprávněna na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu těchto nákladů může být užito mimo jiné zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu odst. 5.1.4 a 5.2.5. této smlouvy. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči Ministerstvu financí či právnické osobě ani vůči jiným osobám žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Ministerstvu financí či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti Ministerstva financí a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám.
- 7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom ust. § 16 odst. 4 zákona o odpadech a tím své odpovědnosti za odpad do doby jeho řádné likvidace či uložení na povoleném zařízení.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde.
- 7.5 Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu právnická osoba.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele od této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy.
- 8.3 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši.
- 8.4 V případě prodlení objednatele nebo některého z účastníků na jeho straně s úhradou faktur mu určené může zhotovitel požadovat po objednateli, resp. po povinném účastníkovi na straně objednatele úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky pro zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy.
- 8.5 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsanych v čl. IX. a X. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle této smlouvy a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o prodlení právnické osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem. Za prodlení s plněním povinností se nepovažuje skutečnost, že zhotovitelé jednotlivých částí stavby nebo některý z nich nebude koordinovat provádění jednotlivých částí stavby.

IX. Způsob provádění díla

- 9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Ministerstvo financí i právnickou osobu o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze strany objednatele a příslušného orgánu státní správy s tím, že provedením takových dalších činností nesmí dojít k rozšíření celkového objemu prací vymezeného cenou za provedení díla uvedenou v čl. II. této smlouvy v návaznosti na jednotkové ceny dílčích prací uvedené v rozpočtu.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto komunikací jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu.

- 9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce po převímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelém při převímce díla, na své náklady.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále jen „deník“) v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 9.6. (v případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost zněním vyhlášky):
- 9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele denně provádět záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od nabídky zhotovitele resp. projektové dokumentace) odsouhlasených právníkou osobou, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla právníkou osobou v určitém stupni jeho provádění. Všechny tyto zápisy budou k dispozici supervizorovi a správci stavby pro jeho činnost dle aktuální potřeby. Každý zápis bude potvrzovat supervizor a správce stavby.
- 9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku stanovisko právníké osoby, dále supervizora a správce stavby, a to ve lhůtě jednoho týdne od příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku právníké osoby, popř. supervizora a správce stavby, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí.
- 9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora, správce stavby a právníké osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení s konečným termínem předání díla.
- 9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný oprávněným osobám.
- 9.6.5 Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním dnu.
- 9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy či zástupci Ministerstva financí.
- 9.7 Způsob provádění technického dozoru a funkce správce stavby bude upřesněn při předání místa plnění (staveniště).
- 9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právníké osoby prostřednictvím správce stavby. Pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce právníké osoby nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.8.1 Technický dozor právníké osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací

- neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do deníku.
- 9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který potvrdí pověřený zástupce právnické osoby.
- 9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele.
- 9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 9.12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce, který je součástí týmu správce stavby, a to po celou dobu přípravy a provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích objednatele vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách závazek subdodavatele k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce.
- 9.13 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky Ministerstva financí, supervizora, správce stavby a právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu.

X.

Spolupůsobení právnické osoby

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu podle zadávacích podmínek a dodržovat koordinaci se zhotoviteli části I. a části II. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat i jeho subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů nebo k ohrožení provádění některé z částí stavby.
- 10.2 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1

této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné závazky v oblasti bezpečnosti práce.

- 10.3 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby, provádění části I. a části II. a bezpečnost vlastního provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby.

XI.

Jakost a provedení díla

- 11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám projektové dokumentace a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
- 11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě.

XII.

Přejímka díla

- 12.1 Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti Ministerstva financí. Úmysl o předání díla oznámí Ministerstvu financí a právnické osobě písemně v dostatečném předstihu, nejméně však 10 dnů před navrhovaným termínem. Po obdržení takového oznámení právnická osoba vyhotoví závěrečnou zprávu, v níž doloží splnění podmínek, které vydal stavební úřad jako správní orgán, a splnění cílů nápravných opatření, a dále doloží zejména následující podklady:
- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení díla);
 - geometrický plán, pokud je dílo/stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
 - osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality;
 - stavební deníky;
 - zprávy o provedených výchozích revizích zařízení;
 - doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech;
 - doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle charakteru díla, příp. stanovené ve stavebním povolení.
- 12.2 Přejímacímu řízení musí předcházet veškeré další úkony vyplývající z dalších správních rozhodnutí a povolení vymezujících podmínky provedení díla – např. kolaudační souhlas vydaný v případech stanovených v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, či kontrola dosažení limitů vyplývajících z vydaného Integrovaného povolení atd.
- 12.3 Právnická osoba a Ministerstvo financí zastoupeno právnickou osobou nejsou povinni převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Převezmou-li dílo s vadami a nedodělkami, bude v zápise o převzetí díla uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.
- 12.4 Právnická osoba předloží závěrečnou zprávu vypracovanou zhotovitelem k posouzení Ministerstvu financí, MPO a stavebnímu úřadu. Ministerstvo financí spolu s právnickou osobou posoudí zprávu s důrazem na plnění projektovaných prací a všech ustanovení této smlouvy a podmínek spolupráce zhotovitele s právnickou osobou. Po

obdržení stanovisek od všech uvedených stran a po dohodě s Ministerstvem financí svolá právnická osoba závěrečný kontrolní den, na kterém bude závěrečná zpráva o provedených nápravných opatřeních projednána. Zápis ze závěrečného kontrolního dne bude podkladem pro závěrečné stanovisko stavebního úřadu jako správního orgánu. Toto závěrečné stanovisko je dokladem pro oznámení či žádosti o užívání stavby a majetkové vypořádání.

- 12.5 Na termínu převzetí díla se zhotovitel, Ministerstvo financí a právnická osoba dohodnou. O předání díla a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění.
- 12.6 V případě zjištění vad a nedodělků díla sepíše o tom zástupci Ministerstva financí, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel v zápise o předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.
- 12.7 Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků upravit terén v rozsahu určeném Ministerstvem financí nebo právnickou osobou při převzetí díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění.

XIII.

Kontrola provádění díla

- 13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím svých zmocněných zástupců, supervizora a správce stavby. Supervizor a správce stavby nesmí být zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“), nebo MPO na své náklady.
- 13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, resp. zadávacími podmínkami. Přípomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě.
- 13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností.
- 13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den za účasti obou účastníků na straně objednatele. Kontrolní dny za účasti právnické osoby budou probíhat zpravidla jednou týdně. Jako vstupní informaci pro kontrolní den zpracuje zhotovitel zprávu o průběžném plnění této smlouvy, ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána všem účastníkům kontrolního dne v souladu se „Směrnicí“. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních dnů organizovaných právnickou osobou.
- 13.5 Písemná zpráva zhotovitele pro čtvrtletní kontrolní den podle předchozího odstavce bude v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění:

- srovnání časového a finančního harmonogramu prací;
- stručná charakteristika místa plnění - rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů;
- shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací (síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady;
- přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií;
- průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., s písemným doložením vyjádření subdodavatele o způsobu naložení s odpadem, pokud není prováděno přímo zhotovitelem a písemnou zprávu zhotovitele o kontrole postupu subdodavatele při nakládání s odpadem;
- plánované práce na další období (technicky, časově, finančně);
- případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění rozhodnutí apod.);
- případný návrh opatření - požadavků k objednateli;
- stanovisko právnické osoby ke zprávě;
- přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad.

Z kontrolních dnů konaných častěji než čtvrtletně budou pořizovány pouze zápisy, obsahující zejména účastníky kontrolního dne, stav stavby resp. části díla, aktuální řešené problémy a dále údaje požadované správcem stavby.

- 13.6 Operativní namátková kontrola pověřenými zaměstnanci právnické osoby nebo Ministerstva financí za účasti zhotovitele se bude konat zpravidla jedenkrát měsíčně.

XIV.

Odpovědnost za škody a náhrada škody

- 14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, subdodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.
- 14.2 Zhotovitel se zavazuje do 10-ti dnů od uzavření této smlouvy předložit Ministerstvu financí originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit Ministerstvu financí, právnické osobě, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „**pojistná smlouva**“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele za

škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním díla, s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 50% z ceny za provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno] korun českých). Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění prací. V případě, že objednatel shledá po doručení pojistné smlouvy takovou pojistnou smlouvu nedostatečnou z hlediska zajištění odpovědnosti zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, písemně na to zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů od doručení pojistné smlouvy, upozorní a vyzve jej ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které v pojištění spatřuje, a lhůty pro odstranění nedostatků, která nebude kratší než 15 dnů. Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelům vyčtené nedostatky v jemu stanovené lhůtě. V případě, že objednatel neshledá v pojištění nedostatky nebo nevyzve zhotovitele ve stanovené lhůtě k jejich odstranění, má se za to, že pojištění je dostatečné. Zároveň se zhotovitel zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového dodatku či nové pojistné smlouvy Ministerstvu financí. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen Ministerstvu financí prokázat minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců. V případě nedodržení této povinnosti ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo postupovat dle čl. 8.2 této smlouvy.

- 14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.
- 14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy.
- 14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní některou ze svých povinností uvedené v bodech 14.2 a 14.3 této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak.
- 15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy:
- a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. této smlouvy je delší než 30 dnů, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho zaměstnanců,

subdodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil;

- b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo
 - c) v případě porušení jakéhokoli jiného podstatného závazku dle této smlouvy ze strany zhotovitele.
- 15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. V. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy.
- 15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku.
- 15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně ukončit.

XVI.

Odpovědnost za vady a záruka

- 16.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, za vady zhotovitel odpovídá po celou dobu záruky.
- 16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.
- 16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací.
- 16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy v délce **5 let** po řádném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků dle čl. XII. této smlouvy, tzn. záruční doba počíná běžet odesláním konečného souhlasného stanoviska objednatele k závěrečné zprávě.
- 16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá.
- 16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření a proveditelnost části I. a části II.

XVII.

Vady díla

- 17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku.
- 17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele, kterou může provést jménem objednatele kterýkoli z účastníků na straně

objednatele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele evidovanou v obchodním rejstříku v době odesílání reklamace.

- 17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady, nebo jiný způsob vyřízení reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran.

XVIII.

Nároky z vad díla

- 18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel.
- 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů), je objednatel nebo některý z účastníků na jeho straně oprávněn odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočte-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatel v přiměřené lhůtě předem obeznámen. K úhradě vyvolaných nákladů objednatel může být užito zádržné v souladu s ustanovením bodu 5.4 této smlouvy, případně bankovní záruka v souladu s ustanovením bodu 2.7 této smlouvy.
- 18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a počínat si tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky možném termínu. Ohledně průběhu odstraňování vad sepiší smluvní strany (postačí jeden z účastníků na straně objednatel) závazný podrobný časový a věcný rozvrh odstranění vad, který bude moci být měněn pouze na základě dohody smluvních stran.
- 18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany (za objednatel postačí jeden z účastníků na jeho straně). Protokol vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat:
- jména zástupců smluvních stran;
 - datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace;
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění;
 - datum zahájení a datum ukončení odstranění vady;
 - celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění);
 - vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu;
 - stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu;
 - stanovisko supervize k obsahu protokolu.

XIX.

Ochrana důvěrných informací

- 19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto

smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.

XX.

Ujednání o vyšší moci

- 20.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.
- 20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší moc“)
- 20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly.
- 20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků.
- 20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.
- 20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXI.

Ostatní ujednání

- 21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně.

- 21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží.
- 21.3 Případné spory smluvních stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu dosáhnout, jsou k řešení příslušné soudy v ČR.
- 21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit na své náklady veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-System evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby.
- 21.5 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup na místo plnění a provádění prací dle této smlouvy) a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje informovat Ministerstvo financí o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy (včetně součinnosti předpokládané článkem X. této smlouvy).
- 21.6 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 21.7 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-li to povaha věci.

XXII.

Subdodavatelé

- 22.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatel). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
- 22.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 22.3 Změna v osobě významného subdodavatele ve smyslu ustanovení zadávací dokumentace, který byl uveden v nabídce, podléhá souhlasu Ministerstva financí a právnické osoby. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách prostřednictvím subdodavatele, pak v případě změny v osobě takového subdodavatele je zhotovitel povinen prokázat Ministerstvu financí splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem zakládá právo objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 22.4 Změnu v osobě subdodavatele je zhotovitel povinen oznámit právnické osobě minimálně 5 dnů přede dnem zahájení zhotovování díla prostřednictvím nového subdodavatele.
- 22.5 Zhotovitel se zavazuje předložit Ministerstvu financí seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatel v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

- 22.6 Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů podle odst. 22.5 této smlouvy nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií (seznam akcionářů), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

XXIII.

Závěrečná ustanovení

- 23.1 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku. Na údaje zapisované v obchodním rejstříku pouze deklaratorně je povinen upozornit do 5 dnů ode dne, kdy změna nastala, byť návrh na zápis změn zatím nebyl podán.
- 23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím základě ustanoveními občanského zákoníku.
- 23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.
- 23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné. Úprava podle bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce.
- 23.5 Tato smlouva je sepsána v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž Ministerstvo financí obdrží čtyři a právnická osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 23.6. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
- 23.7 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách:
- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků;
 - výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy;
 - seznam subdodavatelů zhotovitele.
- Ministerstvo financí si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena.
- 23.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost smlouvy končí dnem předání díla bez jakýchkoli vad a nedodělků, zrušením zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 23.9 Tato smlouva byla schválena Radou města Karviné (právnické osoby) dne ... usnesením č.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Karviné dne

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Statutární město Karviná

Za [bude doplněn název zhotovitele]

[bude doplněno jméno]

[bude doplněna funkce]

[bude doplněno jméno]

[bude doplněna funkce]

V Praze dne [bude doplněno]

Česká republika – Ministerstvo financí

[bude doplněno jméno]

[bude doplněna funkce]

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá:

Za právní správnost odpovídá:

Osvědčení

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno od _____ do _____
schváleno usnesením Rady/~~Zastupitelstva~~ města Karviné č. 3701 ze dne 28.05.2014

Vyhotovil: Magistrát města Karviné
datum: 30.05.2014 Podpis: Kajzar 8

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE DODAVATELE S PRÁVNICKOU OSOBOU

uveřejněno na profilu zadavatele

V souvislosti s plněním veřejné zakázky na realizaci prací s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné Ráji - odstranění negativních dopadů hornické činnosti**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem financí ČR se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10 v pozici objednatele, prováděné dodavatelem na pozemcích určených k realizaci díla, jsou stanoveny následující podmínky spolupráce a spolupůsobení dodavatele a právnické osoby při realizaci výše uvedené veřejné zakázky:

1. Povinnosti právnické osoby a dodavatele při předání staveniště (pracoviště)

- 1.1. Právnická osoba se zúčastní úvodní prohlídky stavu pracoviště před zahájením prací.
- 1.2. Nezbytná správní řízení za účelem povolení prací (povolení hornické činnosti), budou zpracována a vyřízena zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vyřídit i povolení vstupu na pozemek pro realizaci prací a pro umožnění kontrolní činnosti těchto prací zástupci právnické osoby a supervize Ministerstva financí.
- 1.3. Dodavatel zpracuje a předá právnické osobě před zahájením plnění veřejné zakázky časový harmonogram prací, který bude v souladu se zadávacími podmínkami, Realizační smlouvou, projektovou dokumentací, podmínkami rozhodnutí a stanovisek orgánů státní správy.

2. Povinnosti, práva a součinnost právnické osoby v průběhu provádění díla

- 2.1. Právnická osoba bude poskytovat dodavateli součinnost při zajišťování nezbytných podkladů a informací potřebných k plnění veřejné zakázky.
- 2.2. Právnická osoba bude provádět v průběhu realizace veřejné zakázky kontrolní činnost, spočívající zejména v kontrole účelnosti a efektivity prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací, s Realizační smlouvou, právními předpisy, technickými normami a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Zjištěné výsledky bude zástupce právnické osoby zapisovat do provozního deníku.

Odpovědní zástupci právnické osoby a dodavatele pověřeni k podpisům:

- a/ Stanoviska Právnické osoby k fakturačním podkladům (zjišťovací protokol, potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů),
- b/ Předávacího protokolu vyhotoveného za účelem předání díla objednateli (MF ČR) a ostatní dokumentaci vztahující se k realizaci zakázky,
- c/ Zápisů z kontrolních dnů,

budou stanoveni v Zápisu prvního zahajovacího kontrolního dne veřejné zakázky, včetně stanovení odpovědného zástupce právnické osoby pověřeného jednat ve věcech technických vyplývajících z těchto podmínek.

Případná změna v pověření je účinná doručením písemného oznámení druhé straně.

Jestliže právnická osoba zjistí, že dodavatel provádí dílo v rozporu s Realizační smlouvou, má právo požadovat nápravu a dodavatel je povinen zjištěné nedostatky odstranit.

- 2.3. Dodavatel se s právnickou osobou dohodne na konání operativních pravidelných kontrol provádění díla v četnosti minimálně 1x měsíčně, přičemž termín první kontroly bude stanoven po dohodě mezi právnickou osobou a dodavatelem. Operativní kontroly svolává právnická osoba. Závěry operativní kontroly musí mít písemnou formu a jsou pro obě strany závazné.
- 2.4. Pověřený pracovník právnické osoby bude provádět odsouhlasení soupisů provedených prací, sloužících jako podklad pro vystavení faktur za provedené práce. Dodavatel je povinen tyto podklady předložit zástupci právnické osoby nejpozději do 5-tého dne následujícího měsíce, zástupce právnické osoby je vrátí dodavateli se svým stanoviskem (odsouhlasení, resp. vyjádření) nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich předložení.

3. Všeobecná ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí

- 3.1. Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a konkrétní podmínky, stanovené vlastníkem pozemku.
- 3.2. Pověřený vedoucí zaměstnanec dodavatele je povinen zajistit následné seznámení všech osob, které dodavatel použije k plnění veřejné zakázky včetně zástupců právnické osoby a supervize, s podmínkami vlastníka pozemku v rozsahu, v jakém byl sám seznámen.
- 3.3. Havarijní stavy a jakékoli další mimořádné události (živelné pohromy, havárie, pracovní úraz, úmrtí, požár, ohrožení životního prostředí apod.) je dodavatel povinen neprodleně ohlásit na podatelnu právnické osoby a pořídí o tom zápis do provozního deníku (vč. údaje o přerušení a opětovném zahájení prací z tohoto důvodu). Šetření provádí za účasti zástupce právnické osoby.
- 3.4. Telefonní číslo na podatelnu právnické osoby tel. 596 387 111.

V Karviné, dne: 03.06.2014

Za právnickou osobu: Tomáš Hanzel, primátor města Karviné





Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Smlouva o koordinaci staveb

uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy: MMK/SML/1638/2014

I.

Smluvní strany

1.1 Koordinátor

adresa:

zastoupeno:

statutární město Karviná

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Tomáš Hanzel, primátorem města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového

Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového

Pavel Lyčka, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového

Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového

c) dotací:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje

00297534

CZ 00297534

Česká spořitelna, a. s. Karviná

27-1721542349/0800

helena.bogoczova@karvina.cz

jana.salamonova@karvina.cz

pavel.lycka@karvina.cz

richard.kajzar@karvina.cz

lenka.hanuskova@karvina.cz

(dále jen „**koordinátor**“)

1.2 Koordinovaný 1

se sídlem:

AWT Rekultivace a.s.

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777

Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických:

b) smluvních

Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod

Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

47676175

CZ 47676175

ING Bank N.V., o.s., Praha 5

1000507105/3500

info@awt-rekultivace.cz



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



a

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice

se sídlem:

Zástupce: Mgr. Jaromír Janečka, jednatel společnosti
IČ: 64617874
DIČ: CZ 64617874
bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu: 5025000376/5500
e-mail: sekretariat@stamont-ps.cz

Sdružené na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřené dne 4. 6. 2014 ve společnost „Stadion Karviná“.
(dále jen „Koordinovaný 1“)

1.3 Koordinovaný 2 Ridera Stavební a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 408
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba

se sídlem:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva
b) technických: Marek Podzemný, výrobní ředitel, člen představenstva
IČ: 45192464
DIČ: CZ 45192464
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7558000001/5500
e-mail: kontakt@ridera-stavebni.cz

(dále jen „Koordinovaný 2“)

1.4 Koordinovaný 3

.....
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
soudem v, oddíl, vložka

se sídlem:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:
b) technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:

(dále jen „Koordinovaný 3“)



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



(Koordinovaný 1 a Koordinovaný 2 a Koordinovaný 3, kteří uzavřeli tuto smlouvu, budou společně též označováni jako koordinovaní)

Smluvní strany uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o koordinaci stavby pod názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné - Ráji“ (dále jen „stavba“).

II.

Základní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany rovněž prohlašují, že jsou si vědomy, že provádění všech částí stavby bude realizováno současně na jednom prostoru stavby, v jednom časovém období.

2.2 Smluvní strany se zavazují účastnit se kontrolních dnů, jejich předmětem bude rovněž sjednávání koordinace činností všech koordinovaných při provádění stavby.

Z koordinační části kontrolních dnů bude pořizován zápis, který bude obsahovat závazky smluvních stran ve vztahu ke koordinaci, které budou písemně potvrzeny výhradně některou z osob, které smluvní strany uvedou v Příloze č. 1 této smlouvy, jako osoby oprávněné zastupovat je ve vztahu k závazkům v souvislosti s koordinací. Každý koordinovaný se zavazuje zajistit účast některé z osob uvedených v příloze č. 1 jako jeho zástupce na kontrolním dnu.

Smluvní strany jsou oprávněny změnit jejich zástupce uvedené v Příloze č. 1 doručením oznámení o jejich změně ostatním smluvním stranám.

2.3 Zástupci smluvních stran na koordinačních kontrolních dnech:

- Autorský dozor pro část I, část II a část III stavby
- Za koordinátora: zástupci koordinátora ve věcech technických dle této smlouvy a zástupce správce stavby
- Za koordinované: Zaměstnanci jednotlivých koordinovaných, odpovědní za komplexní řízení stavby s odpovědností vydávat organizační pokyny ovlivňující komplexní chod stavby.

III.

Předmět smlouvy

3.1 Koordinovaní jsou povinni provádět jednotlivé části stavby ve vzájemné koordinaci a provádět svá díla tak, aby v co nejvyšší možné míře umožnili plynulé provádění děl i ostatním koordinovaným, a tím došlo ke splnění povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi koordinátorem, případně Ministerstvem financí a jednotlivými koordinovanými.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



3.2 Účastníci dohody konstatují, že v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné - Ráji“ budou realizovány následující části stavby:

- a) „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji – SO.03 Zázemí sportoviště, SO.04 Stávající tribuna, SO.10 Vstupní objekt“ (dále jen „část I“), a to na základě smlouvy o dílo s Koordinovaným 1 ze dne 21. 10. 2014, č. smlouvy MMK/SML/1322/2014 (dále smlouva o dílo 1), jejímž objednatel je koordinátor.
- b) „Rekonstrukce a modernizaci sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji – SO.11 Tribuny a SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rájeckého potoka“ (dále jen „část II“) a to na základě smlouvy o dílo s Koordinovaným 2 ze dne 21. 10. 2014, č. smlouvy MMK/SML/1323/2014 (dále smlouva o dílo 2), jejímž objednatel je koordinátor.

V souvislosti s realizací projektu dojde k provedení stavby „Rekonstrukce sportovního areálu Karviné – Ráji - Odstranění negativních dopadů hornické činnosti“, kdy tuto činnost bude financovat Česká republika – Ministerstvo financí a město Karviná, a to prostřednictvím zhotovitele, vybraného ve výběrovém řízení (Koordinovaný 3). Tato část bude dále označena jako „část III“.

3.3 Provádění koordinaci bude podléhat zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během provádění díla
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a zajištění kanceláře pro správce stavby včetně jejího technického provozu jakož i v případě potřeby umožnit využít zařízení staveniště a přípojky ostatním koordinovaným,
- e) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.
- f) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí
- g) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení, veřejnoprávních smluv, řízení o vydání integrovaného povolení, procedury EIA či jiného správního řízení nebo jiných dokladů
- h) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné
- i) provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
- j) organizace kontrolních Geodetických prací potřebných ke zhotovování jednotlivých částí stavby

IV.

Závěrečná ujednání

4.1 Tato smlouva bude postupně podepisována koordinátorem a jednotlivými koordinovanými. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ve vztahu mezi koordinátorem a jednotlivými koordinovanými vždy jejich podpisem této smlouvy, přičemž na platnost a účinnost smlouvy ve vztahu mezi koordinátorem a již podepsaným koordinovaným nebude mít vliv skutečnost, že další koordinovaní podepíší smlouvu později.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



4.2 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

4.3 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

4.4 Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní a při uzavírání smlouvy jednali s běžnou péčí a opatrností, poctivě a ctíc zákonná ustanovení a jsou si vědomi vzájemných práv a povinností a okolností jejich smluvního vztahu, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

4.5 Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž koordinátor obdrží dvě vyhotovení a koordinovaní vždy po jednom vyhotovení.

4.6 Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

4.7 Přílohou této smlouvy je seznam zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni za smluvní strany sjednávat závazky ve vztahu ke koordinaci.

V Karviné dne

V dne

Za koordinátora

Za Koordinovaného 1

.....
Tomáš Hanzel
primátor města

.....
Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., předseda
představenstva AWT Rekultivace a.s.

.....
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda
představenstva AWT Rekultivace a.s.

.....
Mgr. Jaromír Janečka, jednatel
STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
s.r.o.

V dne

Za Koordinovaného 2

.....
Ing. Stanislav Smugala



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

.....
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva
Ridera Stavební a.s.

V dne

Za Koordinovaného 3

.....

...

...

...



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Seznam zástupců smluvních stran pro účely koordinace

- Koordinátor:
1. Tomáš Hanzel, primátor
 2. Ing. Jan Wolf, náměstek primátora
 3. Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového
 4. Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového
 5. Pavel Lyčka, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového
 6. Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového
- Koordinovaný 1:
1. Andrzej Santarius, AWT-Reultivace a.s., předseda představenstva
 2. Bohumil Bonczek, AWT-Rekultivace a.s., místopředseda představenstva
 3. Aleš Halfar, AWT-Rekultivace a.s., projektový manažer
 4. Jaromír Janečka, STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., jednatel
 5. Vladimír Jelonek, STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., výrobní ředitel
 6. Radek Bohuslav, STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., projektový manažer
- Koordinovaný 2:
1. Stanislav Smugala, předseda představenstva
 2. Marek Podzemný, člen představenstva
 3. Jiří Krzys, projektový manažer
- Koordinovaný 3:
- 1.
 - 2.
 - 3.