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Cislo smlouvy MF

332/018/2011

Toto ¢&islo uvadéjte pii fakturaci

Smlouva o dilo

ev. €. Zhotovitele: ANECT/MF/1101, smlouva ¢. 63

»Realizace implementace LAN Letenska na technologii 10 GE*

(dale jen ,,Smlouva®)

uzaviena na zakladé vyzvy k jednani v jednacim fizeni bez uvefejnéni o vefejnou zakazku v souladu
s ustanovenim § 23 odst. 4 pism. a) zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,

ve znéni pozdé&jSich pfedpisd (dale jen ,zakon")
C.j. 232/28257/2011-3 ,
a

podle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve znéni pozdé&jsich

1. Objednatel:

2. Zhotovitel:

predpisu (dale jen ,obchodni zakonik"),
mezi:

Clanek 1: Smluvni strany

Ceska republika — Ministerstvo financi

se sidlem Letenska 15, 118 00 Praha 1,

jehoz jménem jedna: Ing. Ludék Novotny, feditel odboru 33 — Rozvoj ICT
resortu

IC: 00006947

DIC: CZ 00006947

(dale v této Smlouvé oznacovano jen jako ,objednatelnebo ,zakaznik")

ANECT a.s.

se sidlem Videnska 125, 619 00 Brno,

jejimz jménem jednaji Ing. Jana Vohralikova, ¢lenka predstavenstva

a Ing. Petr Paukner, ¢len predstavenstva

IC: 25 31 30 29

DIC: CZ25313029

spole¢nost zapsana u rejstfikového soudu v Brné pod sp. zn. B. 2113
(déle v této Smlouvé oznagovana jen jako ,zhotovitel* nebo ,ANECT" *)

Clanek 2: Pfedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dodavky a prace spojené
s implementaci obnovenych aktivnich prvkd (boxd) sitové infrastruktury (LAN) objednatele
v lokalité Letenska 15 na technologii 10 GE, zahrnuijici nasleduijici &innosti (dale také ,dilo"):

a) Zpracovani, pfedani a oponenturu implementaéniho projektu (dale jen ,IP*)




b) dodavku patchcordil a dvou X2 moduld 10GBASE-SR pro doplnéni stavajiciho prvku mflet-
mman-sw1 a daldiho nezbytného drobného piislusenstvi pro zajisténi implementace (dale jen

.HW") —viz Pfiloha ¢. 3,

c) vlastni implementace, ktera zahrnuje v8echny prace spojené s fyzickou instalaci sitovych
boxt, konfiguraci sitovych box( a pfedani piné funkéni LAN Letenska objednateli (jedna se

o prace dle schvaleného IP),
d) testovani provozu LAN 10 GE,
e) zpracovani a pfedani provozni dokumentace.

2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje:

a) v piipadé rfadné poskytnutého pinéni Smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu,

a

' ’ b) poskytovat zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu Smlouvy nezbytnou soucinnost, ktera je uvedena
v Pfiloze €. 2 — Soucinnost objednatele pfi plnéni pfedmé&tu Smlouvy.

Clanek 3: Misto a termin pInéni

1. Mistem pInéni je objekt objednatele na adrese Letenska 15, Praha 1.

2. Termin plnéni Smlouvy:

Podpis Smlouvy

T (podpis Smlouvy)

PInéni dle &lanku 2, odst. 1, pism. a) az e)

T =do 7 tydnt

Podrobny harmonogram je uveden v Pfiloze ¢.5 — Harmonogram realizace.

3. Odpovédnymi zastupci smluvnich stran k jednani ve vécech organizaénich a technickych podle této

Smlouvy jsou :
za zhotovitele: p. Jan Zinek
za objednatele: Ing. Bronislav Andrasi

Ing. Ludék Novotny

4. Clenové Realiza¢niho tymu:
za zhotovitele:

projektovy manaZer-vedouci projektu p. Jan Zinek

specialista-systémovy architekt p. Jan Dobry
specialista-senior projektant Kl p.Ales Hrabal
specialista-systémovy inzenyr p. Ladislav Panocha
za objednatele: Ing. Bronislav Andrasi

p. Vaclav Kramar
p. Jifi Skofepa

tel.:
tel.:
tel.:

tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:

+420 271 100 223
+420 257 044 090 nebo
+420 257 042 978

+420 271 100 223
+420 724 427 219
+420 724 427 289
+420 724 427 217
+420 257 044 090
+420 257 044 478
+420 257 043 115




Clanek 4: Cena

Celkova cena dila dle této Smilouvy ¢ini 1.334.979,- K& bez DPH (slovy: jeden-milion-tfi-sta-
tlicet-Ctyfi-tisic-devét-set-sedmdesat-devét korun ¢éeskych), tj. 1.601.975,- Ké véetné 20 % DPH
(slovy: jeden-milion-Sest-set-jedna-tisic-devét-set-sedmdesat-p&t korun ¢eskych), kde DPH ¢&ini
266.996,- KC (slovy: dvé-sté-Sedesat-Sest-tisic-devét-set-devadesat-8est korun &eskych), a je
neprekrocitelna.

Podrobna kalkulace celkové ceny je uvedena v Priloze ¢. 1 — Kalkulace ceny.
Cena dila obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné k realizaci pfedmétu Smilouvy.

Cenu dila je mozné zménit pouze v pfipadé, e dojde v prubéhu realizace dila ke zm&nam
danovych pfedpist upravujici vysi DPH. Takova zména sjednané ceny nebude smluvnimi
stranami povazovana za zménu této Smiouvy.

Clanek 5: Platebni podminky

Datem uskutecnéni zdanitelného pinéni dila dle ¢lanku 2 odst. 1 a) - e) této Smlouvy je datum
dokonceni téchto casti dila. Datem dokonéeni téchto ¢asti dila se rozumi datum podpisu
Zavére¢ného predavaciho protokolu dle é&l. 6 odst. 3 Smlouvy.

V pfipadé zmény zékonné sazby DPH bude zhotovitel fakturovat DPH v sazbé platné v den
zdanitelného plnéni.

Ceny zahrnuji dan z pfidané hodnoty, kterd je vypoctena a UGctovana na zakladé platnych
danovych piedpist.

Darové doklady (faktury) budou obsahovat nalezZitosti dle ustanoveni § 28 zakona &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a nalezitosti dle § 13a zakona
€. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist a originaly pfisludnych
protokoll ¢i vykaz( uvedenych v é&l. 6 této Smiouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavit dafiové
doklady a prokazatelnym zplisobem doruéit objednateli nejpozdéji do 15 kalendainich dnd od
data uskute¢néni jejich zdanitelného pinéni. Splatnost dafovych dokladi &ini 21 dnti od jeho
doruceni objednateli. Pen&Zni zavazek objednatele se povazuje za véas spinény dnem pfipsani
pfislusné &astky ve prospé&ch uétu zhotovitele.

Objednatel je opravnén pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit bez zaplaceni dafové doklady -
faktury, obsahuji-li nespravné udaje nebo nalezZitosti dle uvedenych pravnich pfedpisi nebo
neobsahuji-li prisluéné protokoly ¢i vykazy uvedené v ¢l. 6 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
faktury opravit nebo nové vyhotovit. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze opravnénym vracenim
faktury piestava bézet plvodni |hita splatnosti a cela Ihita b&zi znovu ode dne doruéeni
opravené faktury nebo nové vyhotovené faktury, to znamenda, Ze nezaplacenim opravnéné
vracené faktury neni objednatel v prodieni s jeji ihradou.

V pfipadé, Ze se objednateli, s ohledem na financovani ze statniho rozpoétu, nepodafi zajistit
finanéni prostfedky na realizaci pfedmé&tu Smlouvy, mé& objednatel pravo jednostranné odstoupit
od Smlouvy, a to bez naroku na nahradu skody nebo uslého zisku pro kteroukoliv smiuvni stranu.

Platba probéhne vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové idaje budou v této méné.

Clanek 6: Pfedani a prevzeti pfedmétu Smlouvy

Zhotovitel je povinen pfedmét Smlouvy pfedat objednateli vterminech uvedenych
v harmonogramu plnéni. Objednatel je povinen fadné spinéni pfedmétu Smiouvy prevzit
prostiednictvim svého zastupce uvedeného v ¢l. 3 odst. 3 této Smlouvy.

Po spinéni zavazku zhotovitele dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. b) této Smilouvy bude sepsan dodaci
listpredavaci protokol podepsany zastupcem zhotovitele a zastupcem objednatele.

\Q\




Po spinéni zavazki zhotovitele dle élanku 2 odst. 1 pism. a) - e) této Smlouvy bude sepsan
Zaverecny pfedavaci protokol podepsany zastupcem zhotovitele a zastupcem objednatele.

IP bude podroben oponentnimu jednani, které organiza¢né zajisti objednatel. O vysledku
oponentniho jednani bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat pfipadné vznesené
piipominky objednatele vetné terminu jejich zapracovani zhotovitelem do nové verze IP. Po
predloZeni upravené verze IP objednatel posoudi Groveri zapracovani pfipominek a v kladném
pfipadé podepi$e akceptacni protokol (v opatném pfipadé objednatel pfeda zhotoviteli pisemné
vyhrady k urovni zapracovani pfipominek, které zhotovitel zapracuje nebo prokazatelné vysvétli).
Tento proces se opakuje, dokud objednatel nestvrdi akceptaéni protokol). Ovéfeni funkénosti LAN
Letenska bude provedeno formou test, jejichZz scénar pripravi zhotovitel.

Clanek 7: Sankce

V piipadé prodleni zhotovitele s pinénim jakékoliv Ihity uvedené v této Smiouveé, (dle &l. 3 odst.
2), ma objednatel pravo uplatnit vi€i nému smiuvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny piislusné casti
dila bez DPH s jejimZ pinénim je zhotovitel v prodleni (dil¢i pinéni dle &l. 1, pism. a — e), a to za
kazdy i zapocCaty den prodleni. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen smiuvni pokutu zaplatit.
Je-li prodleni zhotovitele zapfi¢inéno nepinénim zavazki objednatele, zejména nedostate¢nou
soucinnosti, neni zhotovitel po tuto dobu v pradleni s plnénim svych smiuvnich zavazka.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim smluvené ceny na zakladé divodné aiadné
vystavené a dorucene faktury ve lhaté jeji splatnosti je zhotovitel opravnén pozadovat thradu
uroku z prodleni. Objednatel je v takovém pfipadé povinen urok z prodleni zaplatit. VySe Groku
z prodleni se bude fidit nafizenim vlady ¢.142/1994 Sb., kterym se stanovi vyse Grokl z prodleni
a poplatku z prodleni podle ob&anského zakoniku, ve znéni nafizeni viady ¢. 33/2010 Sb.

Zaplacenim smluvni pokuty, resp. Uroku z prodleni, neni dotéeno pravo smluvnich stran na
Uhradu zplsobené Skody vzniklé v souvislosti s pinénim pfedmétu Smiouvy.

Zadna ze smluvnich stran neni zodpovédna za prodleni zpiisobené prodienim s pinénim zavazki
druhé smluvni strany.

Limitovani sankci se nepfipousti.

Zaplaceni smiuvni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti spinit zavazek stanoveny touto
Smlouvou.

Clanek 8: Ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje, Zze jeho zaméstnanci budou pfi pinéni této Smilouvy dodrzovat veskeré
obecné zavazné Ceské pravni pfedpisy vztahujici se k vykonavané cinnosti, zejména predpisy
0 bezpecnosti prace a o pozarni bezpecnosti, dale interni pfedpisy objednatele, predpisy o vstupu
do objekil objednatele a o bezpectnosti systéml, abudou se fidit organizacnimi pokyny
odpovédnych zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze informace ani jakékoliv technické nebo jiné podklady ziskané pfi plnéni
této Smlouvy nepouzije pro jiné nez touto Smlouvou stanovené ucely. Tento zavazek se vztahuje
na vSechny zaméstnance zhotovitele, ktefi se seznami s témito informacemi nebo budou drziteli
téchto podkladii. Tento zavazek bude trvat i po ukonéeni uginnosti Smiouvy.

Obé smiuvni strany se zavazuji se, Zze zachovaji jako duvérné informace a zpravy tykajici se
vlastni spoluprace a vnitfnich zaleZitosti smluvnich stran a pfedmétu Smiouvy, pokud by jejich
zvefejnéni mohlo poskodit druhou stranu. Povinnosti poskytovat informace podle zakona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdé&jsich predpist neni timto
ustanovenim dotéena.

Smiuvni strany budou povazovat za divérné informace:
a) jako davérné oznacené,

b) informace, ukterych se z povahy véci da pfedpokladat, ze se jedna o informace
podléhajici zavazku micenlivosti nebo informace o objednateli ¢i zhotoviteli, které by




mohly z povahy véci byt povazovany za divérné a ktere se dozvédi v souvislosti
s pInénim Smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji, Ze neuvolni tfeti osobé informace druhé strany bez jejiho souhlasu,
ato v jakékoliv formé&, a Ze podniknou v8echny nezbytné kroky k zabezpeceni téchto informaci.
Zavazek micenlivosti a ochrany duvérnych informaci ztstava v platnosti po dobu 5 let po ukonéeni
ucinnosti Smiouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpetit veskeré podklady, majici charakter davérné informace,
poskytnuté mu objednatelem proti odcizeni nebo jinému zneuZiti.

Povinnost zachovavat mi¢enlivost, o niz se hovofii v tomto ¢lanku, se nevztahuje na informace:

o Které jsou nebo se stanou v8eobecné a vefejné piistupnymi jinak, nez poruSenim ustanoveni
tohoto ¢lanku ze strany zhotovitele ¢i objednatele.

e Které jsou objednateli ¢i zhotoviteli znamy a byly jim volné k dispozici jesté pred pfijetim
téchto informaci od druhé smluvni strany.

e Které budou nasledné zhotoviteli sdéleny bez zavazku micenlivosti tietl stranou, jez rovnéz
neni ve vztahu k nim nijak vazana.

o JejichZ sdéleni se vyZzaduje ze zakona.

Za prokazané porudeni ustanoveni dle tohoto ¢lanku ma druha smiuvni strana pravo pozadovat
nahradu takto vzniklé $kody.

V pfipadé porudeni povinnosti uloZzenych smiuvnim stranam timto ¢lankem ma druha smluvni
strana pravo uctovat smiuvni pokutu ve vysi 100.000 K& za kazdy pfipad poruseni.

Clanek 9: Odpovédnost za $kodu

Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a vCasné provadéni svych zavazkl podle této
Smlouvy a za to, Ze pfedmét té&chto zavazkd bude proveden v souladu se souvisejicimi platnymi
¢eskymi normami a pravnimi pfedpisy podle této Smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za veSkerou zpusobenou Skodu, a to poruSenim ustanoveni Smiouvy,
opomenutim nebo zdsadné nekvalitnim provad&nim smluvni &innosti v pIné vysi. O nahradé Skody
plati obecna ustanoveni obchodniho zakoniku v platném znéni. Zhotovitel se dale zavazuje
postupovat tak, aby jeho &innosti nedo$lo ke vzniku $kody na zafizenich nebo datech objednatele.

Objednatel odpovida za $kodu, kterou zpisobi porusenim svych smluvnich povinnosti zhotoviteli.

Zadna ze smluvnich stran neodpovida za $kodu v piipadé okolnosti vylugujicich jeji odpovédnost
dle § 374 obchodniho zakoniku.

Zadna ze smluvnich stran neni zodpovédna za $kodu zplsobenou prodlenim s pinénim zavazkii
druhé smluvni strany.

Jakakoliv ustanoveni tykajici se omezeni vy$e ¢&i druhu nahrady Skody se nepfipousti.

Clanek 10: Vy$si moc

Pro téely této Smlouvy ,vy$si moc" znamena udalost, ktera je mimo kontrolu smluvnich stran,
nastala po podpisu Smlouvy, ke které doslo bez zavinéni smluvnich stran, ktera v§ak nezahrnuje
chybu &i nedbalost jedné ze stran. Takovymi udalostmi se rozumi zejména bez omezeni valky
arevoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, karanténni omezeni, dopravni embarga, vyhlasené
generaini stavky v pfislusnych primyslovych odvétvich.

Jestlize vznikne situace zavinéna udalosti vy38l moci, dotéena strana okamzité uvédomi druhou
smluvni stranu pisemné o takovych podminkach a jejich pfi¢iné. Pokud neni jinak stanoveno
pisemné ze strany dotéené, bude druha smluvni strana pokracovat v realizaci svych zavazkl
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podle Smlouvy tak, jak je to mozné a bude hledat veskeré rozumné alternativni prostiedky pro
realizaci ¢asti, kde nebrani vy$8i moc.

3. Trva-li vy38i moc déle nez 3 mésice, smluvni strany mohou odstoupit od Smlouvy okamzité.

Clanek 11: Ukonéeni smluvniho vztahu

1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od teto Smlouvy z divod( uvedenych v zakoné a dale
z diivodu podstatného poruseni této Smlouvy ve smyslu ustanoveni § 345 obchodniho zakoniku,
pokud podstatné poruseni této Smlouvy, které je divodem pro odstoupeni od Smlouvy, nebylo
zpusobeno okolnostmi vyluéujicimi odpovédnost dle ustanoveni § 374 obchodniho zakoniku.

e Za podstatné poruSeni Smilouvy ze strany objednatele se povaZuje neplnéni zavazki
spocivajici zejména v neuhrazeni dluzné ¢astky po dobu 30 dni po splatnosti danového
dokladu (faktury).

e Za podstatné poru$eni Smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje neplnéni zavazk(
spocivajici zejména v opakovaném nedodrzeni termind plnéni del§im 30 dnu nebo realizace
pfedmétu Smlouvy v rozporu s ustanovenimi Smlouvy anebo jinych zavaznych dokument( ¢&i
predpis.

 Toto odstoupeni od Smlouvy nabyva pravni G€innosti dnem doruéeni pisemného oznameni
o odstoupeni od Smlouvy druhé smluvni strané.

2. V pfipadé odstoupeni od Smlouvy z divod( uvedenych v odstavci 1. tohoto &lanku druha odrazka
ma objednatel v kazdem piipadé narok na nahradu prokazanych nakladd, které vzniknou
v souvislosti s nahradnim fe$enim, zejména nakladl, které mohou vzniknout v souvislosti
s povéfenim jinych obchodnich spole¢nosti.

3. Smluvni strany provedou finanéni a vécné vypofadani nejpozdéji do 30 dnli po skonéeni uéinnosti
Smlouvy v dlsledku odstoupeni.

4. Pred uplynutim stanovené doby Ize u¢innost Smlouvy ukonéit oboustrannou dohodou smiuvnich
stran.

Clanek 12: Zaruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na provedené prace dle této Smlouvy v trvani 12 mésica.
Zaruka pocina bé&zet dnem podpisu Zavérecného predavaciho protokolu dle ¢&l. 6 odst. 3 Smiouvy.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na dodany HW dle této Smlouvy v trvani 24 mésicu.
Zaruka pocina béZet dnem podpisu dodaciho listu/pfedavaciho protokolu dle ¢l. 6 odst. 2
Smlouvy. Proceduralni postup pfi uplatiiovani prav objednatele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky
je uveden v Pfiloze €. 4 Smlouvy.

3. Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé neodbornym zasahem objednatele, mechanickym
poskozenim nebo nepfipustnym zasahem do vnitini struktury zafizeni, na kterém je dodavané
feSeni provozovano. Zhotovitel téZ neodpovidd za vady vzniklé provozem zafizeni v prostiedi
s nevyhovujicimi provoznimi podminkami nebo za zavady zapfi¢inéné vy$si moci. Tyto zavady
zhotovitel odstrani za uplatu.

Clanek 13: Oddslitelnost

Stanou-li se néktera ustanoveni této Smlouvy zcela nebo z&¢asti neplatna nebo pokud by néktera
ustanoveni chybéla, neni tim dot&ena platnost zbyvajicich ustanoveni.

Clanek 14: Prava tietich osob

Zhotovitel prohlasuje, ze pfedmét pinéni dle této Smlouvy nebude zatizen pravy tfetich osob, ze
kterych by pro objednatele vyplynuly jakékoliv dalsi finanéni nebo jiné néaroky ve prospéch tietich
stran. V opaéném piipadé zhotovitel ponese veskeré dusledky takovéhoto poruseni prav tretich osob.
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Clanek 15: Rozhodné pravo

Vztahy mezi smluvnimi stranami touto Smlouvou vyslovné neupravené nebo upravené ¢aste¢nég,
se budou Fidit ¢eskymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména Obchodnim zakonikem,
ve znéni pozdéjsich predpist, a prfedpisy souvisejicimi.

\/ piipadé vzniku sporu pfi provadéni této Smlouvy nebo v pfimé souvislosti s ni, zavazuji se
smluvni strany snazit takovy spor vyfesit nejprve smirné jednanim. Jestlize se spor nepodafi
vyiesit smirné jednanim smluvni strany podle § 89a obc&anského soudniho fadu uréuji jako
mistné piislusny soud Obvodni soud pro Prahu 1; v pfipadé, Ze podle procesnich pfedpisu je
k rozhodovani véci pfislusny krajsky soud, uréuji Smiluvni strany jako mistné pfislusny soud
Méstsky soud v Praze.

Clanek 16: Zavéreéna ustanoveni

Smlouva se uzavird na dobu uréitou uvedenou v &l. 3 odst. 2 této Smlouvy. Ukonéenim smiouvy
nejsou dotéena prava z poskytnuti licenci na dobu neurcitou, prdva z odpovédnosti za vady,
povinnost mi¢enlivosti a dal$i ustanoveni smiouvy, ktera podle svého obsahu maji trvat i po zaniku
smiuvniho vztahu.

Smlouvu Ize ménit anebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, takto oznacovanymi a islovanymi
vzestupnou fadou po dohodé obou smluvnich stran a podepsanymi opravnénymi zastupci
smluvnich stran uvedenymi v zahlavi této Smlouvy. Jina ujednani jsou neplatna.

Soutasti Smlouvy jsou pfilohy:

e Priloha €. 1 — Kalkulace ceny

e Pfiloha &. 2 — Soucinnost objednatele pfi plnéni predmétu Smlouvy
o Pfiloha ¢. 3 = Seznam HW

« Ptiloha & 4 — Obecné podminky technické podpory ANECT SUPPORT® verze 2.1.
(proceduralni postupy pfi uplatiovani zaruky)

» Prfiloha ¢. 5 — Harmonogram realizace
o Priloha &. 6 — Zivotni cyklus projektu a jeho realizace

Tato Smilouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze stran
obdrZi po jednom vyhotoveni.

Smiuvni strany prohladuji, Zze se sobsahem této Smlouvy pfed jejim podpisem seznamily,
rozumeéji mu a souhlasi se zavaznosti jeho podminek.

Tato Smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
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Priloha ¢. 1 — Kalkulace ceny

Cena v K&

Predmeét ks | bezDPH | DPH s DPH
Zpracovani, pfedani
a oponentura
implementaéniho projektu
(vEetné projektoveho fizeni) 350774| 70155 420929
Dodavka HW 82136 | 16 427 98 563 | cena za 1 ks bez DPH | cena za 1 ks s DPH
10GBASE-SR X2 Module 2 56 818 11 364 68 182 28 409 34090,8
LC-SC,MM, duplex, 3m 62 15 624 3125 18 749 252 302,4
LC-SC,MM, duplex, 6m 6 3858 772 4630 643 771.6
LC-LC,MM, duplex, 6m 4 2 848 570 3418 712 854,4
SC-SC,MM, duplex, 6m 4 2356 471 2 827 589 706,8
LC-SC,SM, duplex, 3m 1 296 59 355 296 355,2
C19/C14,2-3m,10-16A 2 336 67 403 168 201,6
Vlastni implementace, ktera
zahrnuje v8echny prace
spojené s fyzickou instalaci
sitovych boxu, konfiguraci
sitovych boxu a pfedani piné
funkéni LAN Letenska
objednateli 596 868|119 374 | 716 242
Testovani provozu LAN 10 GE 158 815| 31763| 190578
Zpracovani a pfedani
provozni dokumentace 146 386 | 29 277| 175663
Celkem 1334 979|266 996 | 1 601 975




Pfiloha €. 2 - Souc¢innost objednatele pfi plnéni predmétu Smlouvy

Nominace vedouciho projektu na strané objednatele.

Pozadovana souéinnost Etapa / faze

Nominace v uvodu Etapy |.
Zahajeni projektu + ucast po celou
dobu projektu.

Objednatel uréi své odpovédné zastupce pro ucast

v projektovem tymu. Hlavni napini budou spoleéna jednani,
akceptace dil&ich vystupu, G€ast pii provadéni akceptacénich
testd a zajisténi ¢i koordinace nutné souéinnosti v pribéhu
realizace projektu.

Po celou dobu projektu.

Piistupy do prostor nezbytnych pro realizaci pfedmétu pinéni.

Po celou dobu trvani projektu (po
pfedchozi domluvé).

Zajisténi soucinnosti tfetich stran, jejichz &innost je nezbytna
k realizaci pfedmétu plnéni.

Po celou dobu trvani projektu.

Odsouhlaseni ¢asovych oken pro provedeni implementacnich
krokd, které budou mit dopad na provoz produkéniho prostiedi
sité (dva migraéni vikendy).

V pribéhu Etapy Il. Projekce.

Zajisténi prostoru pro fyzické umisténi nové instalovanych
komponent, dale pak zajisténi napajeni (230 V) a chlazeni.

V prabéhu Etapy Il
Implementace

Zajisténi radného otestovani aplikaci (sluzeb) po dokon&eni
dil€ich krokl implementace.

V prabéhu Etapy III.
Implementace

ASN




Pfiloha €. 3 — Seznam HW

PN Popis Ks Poznamka

X2-10G-SR 10GBASE-SR X2 Module 2 Doplnéni do let-te-sw1/2
N/A LC-SC,MM,duplex,3m 62 mflet-gw1/2 (access, TEC)
N/A LC-SC,MM,duplex,6m 6 mflet-gw1/2 (access)

N/A LC-LC,MM,duplex,6m 4 mflet-gw1/2 (mf-gw1/2)

N/A SC-SC,MM,duplex,6m 4 let-te-sw1/2

N/A LC-SC,SM,duplex,3m 1 mflet-mman-sw1 (mfjan-gw)
N/A C19/C14,2-3m,10-16A 2 Napajeci kabel do APC listy
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10.

Pfiloha €. 4 - Obecné podminky technické podpory ANECT SUPPORT® verze 2.1.
(proceduralni postupy pfi uplatiiovani zaruky)

Odpoveédni pracovnici zakaznika jsou opravnéni poZadovat technickou podporu u spolednosti
ANECT pfi feSeni zmén ve svém IS. ANECT zaruduje, ze veskeré poZadavky odstrani ve lhitach
definovanych u jednotlivych sluzeb.

Pozn. V pripadé sluzby s garantovanou dobou opravy ¢as potfebny na rekonstrukci uZivatelskych
dat nespada do této doby.

Odpoveédni pracovnici zakaznika zadavaji pozadavky na technickou podporu pomoci internetu na
https.//servicedesk.anect.com nebo emailem na adrese servicedesk@anect.com. V piipadé
nedostupnosti internetu mohou také vyuzit telefonickou komunikaci s Dispeéinkem TP ANECT na
Cisle +420 800 156 137 nebo +420 724 427 999, pfipadné pro slovenské zakazniky
+421 904 707 100 vzdy s naslednym zaloZenim pozadavku v systému ServiceDesk ANECT nebo
jeho potvrzenim emailem. V pfipadé nedostupnosti systému ServiceDesk ANECT Ize pouzit
faxovy formular ,,Pozadavek na technickou podporu”, ktery odpovédny pracovnik zakaznika po
vypinéni vSech povinnych poloZzek odesle na ¢islo faxu +420 800 156 138 nebo +420 271 100
101. Lhaty na odstranéni zavad pro jednotlivé typy sluZeb technické podpory poéinaji b&zet od
okamZiku zaloZeni pozadavku v systému ServiceDesk ANECT, nebo od okamziku odeslani
pozadavku na technickou podporu faxem. O zménach telefonnich nebo faxovych &isel bude
ANECT zakaznika neprodlené pisemné informovat.

UZivatelsky pfistup do systemu ServiceDesk je zfizen vybranym odpovédnym pracovnikim
zakaznika na zakladé pisemného pozadavku pfedaného spole¢nosti ANECT, Zmény uzivateld
systemu ServiceDesk a jejich Uctl provadi ANECT pouze na zakladé pisemného pozZadavku
zékaznika. Z divodu bezpegnosti neni moZné pro tyto Ucely pouzivat nezabezpedenou
elektronickou komunikaci (e-mail).

Dispecer technické podpory ANECT pfidéli feSitele po pfijeti poZzadavku na zakladé platnych
smluvnich podminek a padle typu, priority a obsahu poZadavku.

Dispecer technické podpory ANECT, v &ase definovaném smluvnimi parametry poskytované
sluzby, oznami po prevzeti pozadavku na technickou podporu odpovédnému pracovnikovi ktery
jej zadal ¢as, kdy bude pozadavek feden a jméno feSitele — pracovnika technické podpory
ANECT.

Redeni pozadavku na technickou podporu mize byt v nékterych pfipadech provedeno vzdalené.
Podminkou je platna dohoda o vzdaleném pfistupu pracovnikii TP ANECT do IS zakaznika.
Vyhodou vzdaleného feSeni problémi je vyznamné zkraceni primérné doby opravy.

V pfipadég, Ze nelze provést feSeni vzdaleng, zajisti fesitel (servisni technik ANECT) po piijezdu
na misto zavady kontrolu pfedmétného technického vybaveni a kontrolu provoznich podminek
(silové napajeni, okolni teplotu, vihkost a pradnost, umisténi a fyzicky pfistup k zafizeni). P¥i
nedodrZeni provoznich podminek danych vyrobcem technického vybaveni, bude zasah evidovan
jako ,mimofadny" a bude o ném proveden zaznam do ,,Protokolu technické podpory“. Resitel si
poté vyzada potvrzeni protokolu kontaktni osobou zakaznika v misté zavady.

Resitel pfi feSeni pozadavku na technickou podporu provede nezhytné kroky vedouci
k Uspé&snemu vyfeSeni poZadavku. V pfipadg, Ze v jeho priib&hu zjisti neopravnény zasah do
konfigurace pfedmétného HW nebo SW, zajisti v datové formé vypis této konfigurace pfed a po
vyfeseni poZadavku jej oznaci jako “mimofadny” a provede o ném zapis do ,,Protokolu technické
podpory*“. Resitel si poté vyzada potvrzeni protokolu kontaktni osobou zakaznika v misté zavady.

V pfipadé, Ze pro odstranéni zavady je nutné vymeénit vadny HW za novy, pak fesitel zodpovida
za uvedeni Udaju o pGvodnim a novém HW do ,Protokolu technické podpory“. Zde doplini
predevsim (daje o nazvu zafizeni, jeho sériovém ¢&isle, poétu kusl, misté instalace a vyzada si
potvrzeni protokolu kontaktni osobou zakaznika v misté zavady.

V prubéhu feSeni poZadavku informuje feSitel kontaktni osobu zakaznika o postupu feseni. Po
vyfeSeni poZadavku jsou do tiketu v ServiceDesk ANECT feSitelem dopinény informace
o zpusobu vyfeSeni a po odsouhlaseni ze strany zakaznika je tiket oznaden v ServiceDesk
ANECT jako ,VyfeSeny“. Zakaznik je o zplisobu a ¢ase vyfe$eni pozadavku nasledné informovan
e-mailem, v némz je také pozadan o vyjadieni miry spokojenosti se zplisobem feseni.
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11.

12.

13.

14.

16.

Original ,,Protokolu technické podpory” si ponecha ANECT, odpovédny pracovnik zakaznika
obdrzi jeho kopii.

Po dobu platnosti smlouvy o technické podpofe nebude zakaznik bez védomi ANECT samostatné
ani prostfednictvim tfeti osoby zasahovat do hardwarové ani softwarové konfigurace
servisovanych zafizeni. ANECT neodpovida za $kody na zafizeni vzniklé v disledku poruseni
tohoto ustanoveni zakaznikem. Takto vzniklé zavady, stejné jako zavady zplisobené nedodrzenim
provoznich podminek, odstrani ANECT dle stejnych podminek danych touto smlouvou pro b&Znou
technickou podporu, avSak budou zpoplatnény samostatné, nad ramec smiuvné dohodnutych
poplatku.

ANECT udrzuje po dobu platnosti smlouvy o technické podpofe potfebny pocet nahradnich dild,
zafizeni a materialu tak, aby bylo mozné odstranovat zavady na hardwarovém i softwarovém
vybaveni ve smluvné dohodnutych lhatach.

K odstranéni zavady je ANECT opravnén pouzit zastupny dil (komponentu nebo celé zafizeni)
pokud tim nebudou podstatné snizeny uZitné vlastnosti dila a jeho funkéni zplsobilost. ANECT je
povinen zastupny dil nahradit dilem pfedepsanym nejdéle do 60 dnii po odstranéni zavady.

V pripadé, ze ANECT poskytuje zakaznikovi sluzbu Dohled sité, operator Dohledového centra
ANECT monitoruje provoz informaéniho systému zakaznika. Pokud zjisti zavadu nebo mezni stav
IS nejprve provede primarni lokalizaci zavady a nasledné informuje povéienou kontaktni osobu na
strané zakaznika o zjisténé zavadeé a doporu¢eném zpusobu feseni. Pokud se jedna o zavadu
v Casti sité, pro kterou zajistuje spole¢nost ANECT technickou podporu, pak operator zalozi
pozadavek na technickou podporu v systému ServiceDesk ANECT a aktivné se podili na jeho
feseni.

ANECT garantuje, Ze v pfipadé vzdaleného pfistupu do IS zakaznika, budou tento pfistup
vyuzivat pouze opravnéni pracovnici ANECT. Zakaznik zodpovida za nastaveni rozsahu prav

a stanoveni bezpecCnostnich pravidel pro piistup a zasahy pracovniki ANECT na svych
zarizenich.
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Prilohy — Protokoly technické podpory
Pozadavek na technickou podporu

+420 800 156 137
Telefon: +420 724 427 999
+421 904 707 100

+420 800 156 138
+420 271 100 101

PRIORITA (nehodici se skrtnéte):
VYSOKA / NiZKA

CiSLO POZADAVKU (vypini ANECT):

ZAKAZNIK:

NAHLASIL:

PODPIS:

NAHLASENO (datum, &as):

POZADOVANO RESIT (datum, &as) *:

KONTAKTNiI OSOBA / TELEFON:

MISTO INSTALACE ZARIZENI (systému):

VADNE ZARIZENI ( HWISW) * :

PODROBNY POPIS POZADAVKU:

*) vypinéni polozky neni povinné
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Protokol technické podpory

CISLO PROTOKOLU (vypini ANECT):

ZAKAZNIK: ZAKAZKA:

PoZadavek na technickou podporu

NAHLASIL:
NAHLASENO (datum, éas): POZADOVANO RESIT (datum, &as):
KONTAKTNI OSOBA: MISTO INSTALACE ZARIZENI:

VADNE ZARIZENI (HOSTNAME):

POPIS POZADAVKU:
Popis poskytnuté technické podpory

JMENO RESITELE: PROVEDENE UKONY:

- 1. Kontrola provoznich pedminek O
ODJEZD Z FIRMY: PRIJEZD NA MISTO:

2. Test funk&nosti systému O

POPIS RESENI:
POZNAMKA:
ODINSTALOVANE ZARIZENI ( PIN) ; SIN:
NAINSTALOVANE ZARIZENI (P/N) : SIN:
VYRESENO (datum, &as): CELKEM ODPRACOVANE HODINY:

Hodnoceni zakaznika — Jsem spokojeny s postupem fedeni mého poZadavku - D

bodovaci §kala nabyva hodnot 1-6 (9 a 0 se nezapoditava)
6 - rozhodné souhlasim, 5 - souhlasim, 4 - spiSe souhlasim, 3 - spiSe nesouhiasim, 2 - nesouhlasim , 1 - rozhodné
nesouhlasim, 9 - nemohu posoudit, 0 - neni souéasti feeni / nevim

Komentaf k hodnoceni :

ZA ZAKAZNIKA (jméno): ZA ANECT a.s. (jméno):
PODPIS: PODPIS:

RAZITKO: RAZITKO:
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Priloha ¢. 5 — Harmonogram realizace

Podpis smlouvy T+0
| Tvorba a pfedani implementa¢niho projektu T+ do 2 tydnt
Zajisténi dodavek veskerych pozadovanych patchcordi, modulll X2 | T+ do 4 tydn
a dalsiho nezbytného drobného pfisludenstvi
Implementaéni prace (min. 2 migraéni vikendy) T+do 5 tydnad
Zku$ebni provoz T+do 6 tydnt
A Tvorba a pifedani provozni dokumentace T+do 7 tydna
Ukongeni projektu a zahajeni rutinniho provozu T+do 7 tydnu
|
|
15
AN
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Pfiloha &. 6 — Zivotni cyklus projektu a jeho realizace

Etapa |. Zahajeni projektu

Vramci této Etapy budou provedeny hlavni kroky pro viastni zahajeni projektu, hlavnim
vystupem této Etapy bude odsouhlaseny projektovy plan, ktery bude obsahovat:

o Odsouhlaseni rozsahu projektové dokumentace.
o Odsouhlaseni ¢asového planu realizace.

Projekt bude formaln& zahajen vramci zahajovaci schize (kick-off meeting), kde budou
zastupci objednatele a zhotovitele.

Etapa Il. Projekce (design)

Tato Etapa vsobé& =zahrnuje projekéni &innosti, béhem kterych se upfesni detaily
implementace FeSeni a samotnych realiza¢nich postupl. Na zakladé Zadavaci dokumentace
bude v ramci této Etapy vytvofen Implementacéni projekt, ktery bude obsahovat:

Umisténi v siti, komunikaéni schémata.

Navrh akceptaénich testu (scénaii).
Implementaéni kroky a postupy.

Casovy harmonogram implementaénich praci.
Upresnéné pozadované soudinnosti.

o © © 0 ©

Vy$Se uvedena projektova dokumentace bude zastupclim objednatele pfedana v elektronické
podobeé k oponentnimu fizeni (pfipominkovani). Po vyporadani pfipominek projektovym
tymem zhotovitele bude dokumentace predlozena k akceptaci v tisténém vyhotoveni.

Etapa lll. Implementace

V prubéhu této Etapy budou realizovana vdechna odsouhlasena feseni a postupy tak, jak bylo
popsano v implementa¢nim projektu. Hlavni implementaéni faze budou:

o Zajisténi dodavek veskerych pozadovanych patchcordl, modult X2 a dalsiho
nezbytného drobného pfisludenstvi viz. Pfiloha &.3

Kompletace a kontrola pofizeného HW.
Zahajeni migra¢ni faze ., ktera bude obsahovat:

= Nové feseni FW perimetru. Stézejni body nového feseni FW perimetru
jsou nasleduijici:
» Odstavka sité.
=  Demontaz stavajicich mf-gw a mf-gw2.
* Instalace novych mf-gw1 a mf-gw2 do datovych
rozvadécu.
= Uprava fyzické topologie sit& - pfekabelovani.
» Konfigurace relevantnich sitovych prvku.
= Pfiprava MAN perimetru. StéZejni body pfipravy MAN perimetru jsou
nasledujici:
= QOdstavka sité.
= Demontaz stavajiciho c419e-let-sw (resp. mfman-gw).
= Pfesun boxl vpnc2 a SNS do jiného rozvadéce. Presun
prepinall modull vramci rozvadéée tak, abychom
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pfipravili prostor pro instalaci nového mflet-gw2 ve 2.
migracni fazi.

= Zmeéna fyzické topologie sité - prekabelovani.

= Konfigurace relevantnich sitovych prvka.

= Testovani. Provedeni testi konektivity z vnitfnich siti pres
FW perimetr. Provedeni testi konektivity z MAN lokalit
FW perimetr.

= Zmény v dohledovych systémech. Promitnuti
provedenych zmén do dohledovych systém.

o Zvy3ena postimplementaéni podpora
o Zahajeni migraéni faze Il., ktera bude obsahovat:

* Nové feSeni LAN. St&Zejni body nového feseni LAN jsou nasleduijici:

s Odstavka sité.

= Demontaz stavajicich pfistupovych pfepinaéu.

= Instalace novych pfistupovych pfepina¢t do datovych
rozvadéca.

= Pfipojeni veskerych metalickych kabell (uzivatell) do
novych pfistupovych pfepinaci.

= Demontaz stavajicich patefnich prepinacu.

= |Instalace novych patefnich prepinaél do datovych
rozvadéci.

= Zména fyzické topologie sité — prekabelovani.

= Pfipojeni veskerych metalickych kabell (serverl) do
novych patefnich prepinacu.

= Konfigurace relevantnich sitovych prvki.

= Testovani. Provedeni testd konektivity z vnitfnich siti pres
FW perimetr. Provedeni testl konektivity z vnitfnich siti
do MAN a WAN lokalit.

= Zmény v dohledovych systémech. Promitnuti
provedenych zmén do dohledovych systémd.

o Zkusebni provoz se zvy3enou postimplementaéni podporou
o Tvorba a pfedani provozni dokumentace

Etapa IV. Ukonéeni projektu

Zahajeni této Etapy bude mozZzné pouze za predpokladu, Ze celé feSeni bude fadné
implementovano a zkuSebni provoz prokaze funkenost fedeni. V ramci této Etapy dale dojde
k:

Formalnimu pfedani dila objednateli.

Potvrzeni Akceptacnich &i pfedavacich protokol.

Pfedani veSkeré projektové dokumentace v tisténé i elektronické formé.
Pfedani do rutinniho provozu, tj. zahajeni servisni podpory.

c 0O © 0©
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