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1. Identifikacni udaje

Objednatel: Ministerstvo financi CR
Adresa: Letenska 15,118 10 Praha 1
Nazev stavby: OPRAVA IZOLACE ZASRESENI GARAZI
Letenska 525/15, Praha 1
Projektant: Jaroslava Stieberova
Zahradni 498
270 54 Revniéov
Ing.Karel Endys

Prazska 140, 269 01 Rakovnik
Al ¢is. 0003968

2. Ugel

Predmétem dokumentace navrh na provedeni nové izolace zastieSeni garazi v objektu
Ministerstva financi CR, Letenska 525/15, Praha 1. Stavajici zastfeseni bylo realizovano
systémem ,,zelené stiechy“. Dle informaci objednatele dochazi k zatékani ptes izolaci
stte$ni konstrukce. Technicky zpusob provedeni hydroizolaéni vrstvy i celého souvrstvi
nad hydroizola¢ni vrstvou neumoziiuje snadno lokalizovat a zjistit presné¢ diivod a misto
zatékani. Objednatel se proto rozhodl feSit vzniklou poruchu provedenim nového
souvrstvi zelené stfechy.

Predmétem této dokumentace neni ndvrh sadovych tprav a provedeni zavlazovaciho
systému.

3. Piivodni technické feSeni a popis stavajiciho stavu
Dle piivodnich projektovych podkladi je stropni konstrukce pod ,,zelnou stfechou*
feSena jako zelezobetonova monolitickd deska v tloustce 200mm, ve dvou vyskovych
trovnich. Plocha vy$§i trovné je cca 137m’, plocha niz§i urovné 234m’. Prostor
zastieSeni je lemovan zidkami a obvodovou sténou navazujiciho objektu. Celd plocha
zastteSeni je odvodnéna pomoci 6-ti vpusti, napojenych na kanaliza¢ni sit’. Plvodni,
projektem navrZena skladba:
- zahradni zemina
- raSelinovy substrat
- geotextilie
- mineralni rohoz jako drenazni vrstva
- ochranna vrstva (perfor-elast, SK BIT)
- hydroizola¢ni vrstva Zivicna (Polyelast, GG200S4)
- pentraéni natér
- spadova vrstva 0-70mm
Vyse navrzené souvrstvi nebylo ovéfovano z divodi zabranéni dal§iho poskozeni.
Pomoci sond a v mistech odvodnéni byla ovéfovana soucasna tloustka vrstvy zeminy nad
izolaci a zjisténo, ze tloustka vrstvy zeminy nad vyssSi ¢asti zastropeni €ini cca 100 az
150mm. V niz$i ¢asti stropni konstrukce je tloustka zeminy vrozmezi cca 150 az
300mm. Pivodni projektova dokumentace navrhovala tloustku zeminy ve zvySené ¢asti
400 az 470mnm a ve snizené ¢asti pak 800 az 870mm.
V prostoru zelené stiechy je provedena vysadba travy a nizkych a stfedné vysokych keft.
Na plose je proveden zavlaZovaci systém.




4. Navrh postupu praci

- provede odstranéni stavajicich kefa.

- provede se demontdz zavlazovaciho systému.

- provede se odtézeni a odvoz stavajici vrstvy zeminy. Z celkového mnozstvi bude
proveden odvoz drnu, ¢ast zeminy pro nasledné vyuziti bude deponovina na misté
uréeném investorem — dvorek za objektem Cp. 9. Zde se provedou docasna nezbytna
opatieni proti poskozeni fasady a otvorl ve sténéch.

- UPOZORNENI! - pii provadéni praci musi byt dirazné piihlédnuto ke statickym
parametrim stropni konstrukce — pii odkryvani stdvajici hydroizolace nelze stavajici
zeminu ukladat na hromady (mezideponie). Realiza¢ni firma musi pfed zahédjenim praci
navrhnout detailni postup organizace prace na stavenisti!!!

Navezeni skladby stiechy nad hydroizolaci a nésledné rozprostfeni zeminy a substratu
pro vytvoreni konecné vrstvy se mize provést az po realizaci hydroizola¢niho souvrstvi
na celé plose zastfeSeni a provedeni zatopovych zkousek (obou vrstev izolace).

- provede se revize puvodnich hydroizolac¢nich vrstev, pfipadné jejich mistni opravy.
Upravi se napojeni na vtokové vpusti a provedou se opravy a doplnéni v mistech
vytazeni izolace na svislé konstrukce.

- provede se pokladka nového souvrstvi ,,zelené sttechy* — viz dale.

VySe uvadény postup je pouze orientacni a neni zavazny (s vyjimkou pozadavki
ovliviiujici statiku konstrukci) pro odbornou realiza¢ni firmu, ktera svoje postupy
upravi dle vlastnich pracovnich postupi zajist’ujicich technologickou kazen a
kvalitu dila.

S. Navrh nového souvrstvi .,zelené stirechy*
Vrstva substratu 100mm
Vrstva zeminy 200mm
Filtra¢ni vrstva — textilie FILTEK 300
Drenazni a hydroakumula¢ni vrstva — napt. deska DEKDREN L60 GARDEN, vyplnéna
pranym ficnim kamenivem (alternativné DEKDREN 1.20)
Textilie FILTEK 300
Folie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5mm
PETEXDREN P900
Folie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5mm
Textilie FILTEK 300
Tepelna izolace polystyren XPS tl. 150mm
Pojistna hydroizolace — ptivodni hydroizolaéni souvrstvi — viz upravy uvedené v odd. 4.
této zpravy.

Vyse uvedena skladba a vyrobky stanovuji standart provedeni souvrstvi a lze je nahradit
alternativni systéemovou skladbou minimalné shodnych kvalitativnich parametrii.

Detaily tprav koutovych spojli, napojeni izolaci na kanalizacni vpusti a ukonceni na
svislych konstrukcich musi byt feSeny dle systémovych detaili.

Alternativné lze rovnéz pouzit skladbu hydroizola¢nim syst¢émem DUALDEK s mozZnosti
kontroly vodotésnosti.



6.

Vegetacni vrstva

ResSeni a provedeni vegetacni vrstvy musi byt odsouhlaseno odbornou realiza¢ni firmou
se specializaci na sadové upravy. Predbézné lze stanovit nasledujici bilanci (teoreticky
ptedpoklad bude uptesnén pii realizaci):

- Stavajici vrstva zeminy na niZ§i ¢asti v objemu cca 50m’.

Stavajici vrstva zeminy na zvysené &asti je v objemu cca 17m’.

Pti ptfedpokladu odvozu drnu ze stavajiciho travniku (cca 30%) lze uvaZovat
s vyuzitim stavajici zeminy v objemu cca 47m’. Tento objem bude deponovan na
stavenisti (viz bod 4.).

Piedpoklad potieby zeminy v tlou§tce 200mm na celé plose - 0,2m x 371m* = 75m’ —
predstavuje dovézt cca 28m’ nové zeminy.

Pfedgoklad potfeby substratu na celou plochu v tloustce 100mm — 0,1m x 371m* =
37m

Stavebni upravy. detaily

7.1 Stresni vpusti

Stavajici vtoky stfeSnich vpusti budou revidovany a ptipadné stavebné upraveny pro
moznost provedeni detaili napojeni hlavniho hydroizola¢niho a pojistovaciho souvrstvi
dle systémového feSeni. Upfesnéni technické feSeni bude mozné aZz po odkryti stavajici
konstrukce — jednd se zejména o mista zausténi v prechodu niz§i a vyssi Grovné
zelezobetonové stropni konstrukce.

7.2 Ukonceni izolacniho souvrstvi u stén

V mistech ukonceni izola¢niho souvrstvi u vyssich stén se doporucuje provedeni vytazeni
izolace cca 300mm nad pfiléhajici terén, provedeni kotveni a ukonceni poplastovanymi
liStami — pouzit systémové detaily! Podél stén bude proveden drendzni obsyp oblazky
v §if1 250mm.

V mistech ukonceni izola¢niho souvrstvi podél zidky se zabradlim se navrhuje provedeni
systémového detailu jako u atiky. Piesah zakryvacich betonovych desek pres lic zidky se
vyrovnd deskami s polystyrenu XPS a provede se vytazeni hydroizolace vodorovné pies
zékrytové desky s oplechovanim poplastovanymi plechy. Uroveii nivelety travniku se
pfipadné mistné vysSkoveé upravi snizenim pod uroven zidky a podél stény se provede
obsyp oblazky v §ifi 250mm.

7.3 Schodiste
U stavajiciho pristupového venkovniho schodisté se provede nabetonovani jednoho
stupné a soucasné se provede revize a opravy stavajiciho obkladu.



