
 

Příloha č. 6 

 
NÁVRH 

SMLOUVA O DÍLO č. 
kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavřely 

níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 
Česká republika – Ministerstvo financí  
Sídlem: Letenská 525/15, 118 10, Praha 1 
IČ: 00006947 
DIČ: CZ00006947 
Bankovní spojení: účet č. 3328001/0710 vedený u ČNB Praha 1 
Zastoupená: Mgr. Jakubem Vašíčkem, ředitelem odboru Hospodářská správa  
(dále jako „Objednatel“) 
 
a 
 
_______________________________ 
Sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení: účet č.   vedený u 
V obchodním rejstříku vedeném                        zapsaná v oddílu       , vložka  
Zastoupená:  
(dále jako „Zhotovitel“) 
 
Pro  případ,  že  dojde  ke  změně  kteréhokoli  ze  shora  uvedených  údajů,  je  smluvní  strana,  u  které  daná 
změna  nastala,  povinna  informovat  o  ní  druhou  smluvní  stranu,  a  to  průkazným  způsobem  (formou 
doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši. 
 
 

Článek 1 
Předmět Smlouvy  

1.1 Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného Díla:  

Realizace  stavby  s názvem  „Oprava  fasády  nádvoří  objektu  B“  (dále  jen  „Dílo“)  specifikované  v 
dokumentaci zpracované kanceláří Ing. Karel Endyš z května 2013 a v nabídce Zhotovitele ze dne XXX, jejíž 
součástí  je položkový rozpočet, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy  jako  její příloha č. 1. Zhotovitel 
podpisem této Smlouvy potvrzuje, že mu dokumentace byla předána. 

Zhotovitel  se  tímto  současně  zavazuje bezvýhradně při  realizaci Díla dodržet  touto Smlouvou  stanovené 
termíny pro realizaci stavby. 

1.2 Zhotovitel  jako  odborný  dodavatel  prací  prohlašuje,  že  se  řádně  přesvědčil  o  správnosti 
a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají Díla, nemají 
vady  či nedostatky,  které brání  řádnému provedení Díla.  Zhotovitel  se  též  seznámil  a důsledně prověřil 
poměry  na  staveništi.  Zhotovitel  výslovně  a bezvýhradně  prohlašuje,  že mu  Objednatel  předal  veškeré 
potřebné podklady s dostatečným předstihem před podpisem této smlouvy. 

1.3 Zhotovitel  se  zavazuje  řádně  provést  Dílo  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  v rozsahu  a  za  podmínek 
dohodnutých v této Smlouvě a dále dle dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem a ve stanovené době 
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předat Dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za  jeho provedení 
dohodnutou cenu.  

1.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění. 

1.5 Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 
 
 

Článek 2 
Doba plnění 

2.1 Objednatel  předá  Zhotoviteli  staveniště  v období:  XX/2014.  K  převzetí  staveniště  bude  Zhotovitel 
vyzván Objednatelem nejméně 1 (slovy: jeden) den předem. Skutečným termínem zahájení provádění Díla 
se rozumí první den po převzetí staveniště Zhotovitelem nebo první den následující po dni, kdy Zhotovitel 
z důvodu na své straně staveniště na výzvu Objednatele včas nepřevezme. Od  tohoto data, vzhledem ke 
Zhotovitelem stanovené délce doby pro provedení prací, je ujednán (určen) termín provedení Díla.  

2.2 Zhotovitel a Objednatel ujednávají, že Dílo bude provedeno v níže uvedených termínech: 

Termín zahájení provádění Díla  Den po převzetí stanoviště 

Termín provedení Díla  Do __ dnů od zahájení provádění 
díla 

(Za provedené Dílo se považuje Dílo řádně ukončené a řádně předané Objednateli)  

2.3 Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení Díla může být změněn výlučně v případě, dojde‐li 
během  provádění  Díla  ke  změně  rozsahu  a  druhu  prací,  nebo  jiných  dodacích  podmínek  na  základě 
předchozího prokazatelného požadavku Objednatele. Ke změně  termínů může dojít pouze postupem dle 
čl. 5 odst. 5.3. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a  jiné vlivy  ze  strany Zhotovitele nezakládají důvod pro 
změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla. 

2.4 Pouze v případě:  

a) že bude Objednatel z důvodů na jeho straně v prodlení s předáním staveniště, a/nebo 
b) výskytu  mimořádných  povětrnostních  podmínek,  při  kterých  by  pokračování  prací  ohrozilo 

bezpečnost práce nebo kvalitu Díla, 

se  ujednané  termíny  provedení  dosud  neprovedených  částí Díla  posouvají  o  tolik  dní,  o  kolik  dní  bude 
Objednatel  v prodlení  s plněním  své  povinnosti  staveniště  předat  nebo  o  kolik  dní  bude  trvat  překážka 
uvedená shora pod písm. b).  

2.5 O skutečnosti uvedené v odst. 2.4 písm. b) musí být nejpozději v den jejího vzniku a ukončení pořízen 
zápis  do  stavebního  deníku,  jinak  pro  účely  této  Smlouvy  platí,  že  předmětná  skutečnost  nenastala  a 
k posunutí žádného z termínů nedochází.  
 
 

Článek 3 
Cena Díla 

3.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena Díla  je cena smluvní a  je dána nabídkou Zhotovitele ze 
dne XXX a je členěna následovně: 

 

Cena Díla celkem bez DPH                                              ____________________ Kč 
DPH (21 %)  ____________________ Kč 
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH (21 %)      ____________________ Kč 
 

Cena Díla je dohodou Objednatele a Zhotovitele určena jako konečná a úplná ve smyslu ustanovení § 2620 
občanského zákoníku. 
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3.2 Dojde‐li  během  plnění  této  Smlouvy  ke  změně  zákonem  stanovené  sazby  DPH,  je  Zhotovitel 
oprávněn  v souladu  s  takovou  změnou  upravit  výši  DPH  a  cenu  Díla  včetně  DPH,  a  to  tak,  že  částku 
odpovídající DPH  a  částku  odpovídající  ceně  včetně DPH  dle  odst.  3.1  upraví  tak,  aby DPH  odpovídalo 
zákonem  stanovené  sazbě.  Změna  zákonem  stanovené  sazby  DPH  dle  předchozí  věty  není  důvodem 
k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně Díla bez DPH uvedené v odst. 3.1. 
 

 
Článek 4 

Platební podmínky 

4.1 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel 
tedy  není  za  žádných  okolností  v souvislosti  s  touto  Smlouvou  oprávněn  vystavit  a Objednateli  doručit 
jakýkoli zálohový list.  

4.2 Objednatel uhradí daňový doklad – fakturu po dokončení a předání celého díla. 

4.3 Vystavený daňový doklad – faktura bude odpovídat skutečně odvedeným pracím.  

4.4 Dnem  uskutečnění  zdanitelného  plnění  při  provádění  Díla  je  den  vystavení  daňového  dokladu  ‐ 
faktury. 

4.5 Splatnost  řádně vystaveného daňového dokladu –  faktury, obsahující náležitosti uvedené v zákoně 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, činí 21 kalendářních dnů ode dne 
doručení Objednateli. 

4.6 Objednatel má právo daňový doklad – fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit aniž 
by  došlo  k  prodlení  s  jeho  úhradou,  obsahuje‐li  nesprávné  náležitosti,  chybí‐li  na  daňovém  dokladu  – 
faktuře  některá  z  náležitostí.  Nová  lhůta  splatnosti  v  délce  21  dnů  počne  plynout  ode  dne  doručení 
opraveného daňového dokladu  ‐ faktury Objednateli. 
 

Článek 5 
Provádění Díla 

5.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních  i  faktických vad  formou oboustranně 
podepsaného  zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele,  že  staveniště  za podmínek  v  zápise uvedených 
přejímá.  Objednatel  zajistí  přístup  na  staveniště  po  celou  dobu  realizace  Díla,  a  v případě  dohody  s 
Objednatelem  včetně  nocí,  sobot  a  nedělí.  Objednatel  předá  Zhotoviteli  jasně  vymezené  staveniště, 
přičemž Zhotovitel si je vědom všech důsledků z titulu nedodržení těchto vymezených hranic. Od okamžiku 
převzetí  staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech  škod na  jím prováděném Díle nebo 
v souvislosti s prováděním Díla vzniklých, to do doby předání a převzetí Díla. 

5.2 Objednatel  je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací  svými  zaměstnanci nebo  jinými k tomu 
prokazatelně  pověřenými  osobami.  V  případě  zjištění  závad  učiní  záznam  do  stavebního  deníku 
s požadavkem  na  jejich  odstranění  ve  stanoveném  termínu.  Stavební  deník  bude  na  stavbě  veden 
Zhotovitelem  ode  dne  jejího  zahájení  do  řádného  ukončení  prací  včetně  doby  na  odstranění  vad  a 
nedodělků,  a  to  způsobem  obvyklým.  Během  pracovní  doby musí  být  stavební  deník  na  stavbě  trvale 
přístupný  pro  Objednatele.  Záznamy  o  průběhu  prací,  kontrolách  přejímání  prací  a  všech  dalších 
okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Veškeré požadavky 
Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány oprávněnou osobou nebo 
musí být uvedeno stanovisko Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné. 

5.3 Vznikne‐li  během  provádění  Díla  požadavek  na  změnu  rozsahu  a  druhu  prací,  bude  projednán 
postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). 

5.4 Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená. 
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5.5 Zhotovitel se zavazuje změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, jen s předchozím souhlasem Objednatele.  

5.6 Zhotovitel  se  zavazuje  dodržovat  předpisy  BOZP  a  veškeré  bezpečnostní  a  požární  předpisy 
Objednatele. Svým podpisem Zhotovitel stvrzuje, že je s těmito předpisy seznámen. 

5.7 Zhotovitel  je  povinen  zajistit  si  vlastními  prostředky  a  na  své  náklady  povolení  ke  vjezdu  do 
Vojanových sadů od úřadu MČ Praha 1 k zajištění přístupu ke staveništi. 
 

Článek 6 
Přejímání Díla a záruční doba 

6.1 Dílo bude předáváno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude předávací protokol, který 
podepíší k tomu Objednatelem a Zhotovitelem prokazatelně pověřené nebo zmocněné osoby. Podpisem 
předávacího  protokolu  dochází  k  předání  předmětu  Díla  Objednateli.  Převzetí  je  Objednatel  oprávněn 
odepřít  zejména  v případě  zjištění  vad  a/nebo  nedodělků  Díla  nebo  při  nepředložení  požadovaných 
dokladů pro přejímací řízení. 

6.2 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  provedené  Dílo  bude  plně  způsobilé  k účelu  vyplývajícímu  z projektové 
dokumentace uvedené v čl. 1 či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to 
po dobu nejméně pěti let. Záruka za jakost v délce 5 let počíná běžet dnem převzetí Díla jako bezvadného 
Objednatelem. 
 
 

Článek 7 
Zástupci smluvních stran 

7.1 Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, a věcech realizace Díla a ve 
věcech technických za Objednatele a Zhotovitele: 
 

Strana Objednatele:  Strana Zhotovitele: 

Zástupce ve věcech technických a realizace díla:  
Jiří Kralevič, referent odd. 1301 
Ing. Stanislav Machulka, vedoucí odd. 1302 

Zástupce ve věcech technických a realizace díla:  
 
____________________________ 
 

Zástupce ve věcech smluvních:  
Mgr.  Jakub  Vašíček,  ředitel  odboru  Hospodářská 
správa 

Zástupce ve věcech smluvních:  
 
____________________________ 
 
 

  
 

Článek 8 
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

8.1 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení této Smlouvy, 
za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení.  

8.2 V případě,  že  Zhotovitel  neodstraní  vady  uvedené  v  zápisu  o  předání  a  převzetí  předmětu  Díla 
v dohodnutém  termínu,  je  Zhotovitel  povinen  a  zavazuje  se  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve 
výši 0,05 % ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

8.3 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, která byla Objednatelem uplatněna (reklamována) v záruční 
době,  v Objednatelem  stanovené  přiměřené  lhůtě,  je  Zhotovitel  povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 
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8.4 V případě,  že  bude  Zhotovitel  v  prodlení  s vyklizením místa  provádění Díla  anebo  bude  v prodlení 
s odstraněním  zařízení  staveniště,  je  povinen  a  zavazuje  se  zaplatit Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši 
0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  

8.5 Na  každou  uplatněnou  smluvní  pokutu  vystaví  oprávněná  smluvní  strana  penalizační  fakturu. Na 
základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být Objednatelem jednostranně 
započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele. 

8.6 V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, 
povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 
Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných pracích. 
Zhotovitel  se  zavazuje  odškodňovat  Objednatele  za  každou  uloženou  pokutu  a  právní  odpovědnost 
jakéhokoliv  druhu  při  jím  způsobeném  porušení  obecně  závazných  předpisů,  směrnic,  výnosů, místních 
vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních. 

8.8 Zhotovitel  prohlašuje,  že  všechny  smluvní  pokuty  dle  této  smlouvy  včetně  jejich  výše  považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené.  

8.9 Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se 
tímto  Zhotovitel  k úhradě  veškerých  nákladů  a  škod  vzniklých  se  zajištěním  náhradního  plnění  jiným 
Zhotovitelem. 

8.10 Nárok na náhradu škody není dotčen zaplacením smluvní pokuty. 
 
 

Článek 9 
Ukončení smluvního vztahu 

9.1 Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od  této  smlouvy  z  důvodů  uvedených  v zákoně  nebo 
v této  smlouvě  a  dále  z  důvodu  podstatného  porušení  této  smlouvy  ve  smyslu  ustanovení  § 2002 
občanského  zákoníku,  pokud  podstatné  porušení  této  smlouvy,  které  je  důvodem  pro  odstoupení  od 
smlouvy,  nebylo  způsobeno  okolnostmi  vylučujícími  odpovědnost  dle  ustanovení  §  2913  občanského 
zákoníku. 

9.2 Za  porušení  smlouvy  ze  strany  objednatele  se  považuje  neplnění  závazků  spočívající  zejména  v 
neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů po splatnosti daňového dokladu ‐ faktury. 

9.3 Za  porušení  smlouvy  ze  strany  zhotovitele  se  považuje  neplnění  závazků  ze  smlouvy  spočívající 
zejména v nedodržení termínů plnění, nebo realizace předmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, 
nebo jiných závazných dokumentů, či předpisů. 

9.4 Toto  odstoupení  od  Smlouvy  nabývá  právní  účinnosti  dnem  doručení  písemného  oznámení  o 
odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 

9.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 9.3 má objednatel v každém případě 
nárok  na  náhradu  prokázaných  nákladů,  které  vzniknou  v souvislosti  s náhradním  řešením,  zejména 
nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností. 

9.6 Před uplynutím stanovené doby lze platnost smlouvy ukončit oboustrannou dohodou smluvních stran. 
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Článek 10 
Ustanovení společná a závěrečná 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. 

10.2 Dodavatel  souhlasí  se  zveřejněním  smlouvy  v  souladu  se  zněním  zákona  o  veřejných  zakázkách 
a případně dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

10.3 Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Veškeré případné spory budou mezi sebou řešit nejdříve pokusem o smír. V případě, že mezi nimi ke smíru 
nedojde, postoupí spor místně příslušnému soudu České republiky. 

10.4 Nevynutitelnost  a/nebo  neplatnost  a/nebo  neúčinnost  kteréhokoli  ujednání  Smlouvy  neovlivní 
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání 
této  smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti,  zavazují  se  tímto  smluvní  strany  zahájit  jednání a 
v co  možná  nejkratším  termínu  se  dohodnout  na  přijatelném  způsobu  provedení  záměrů  obsažených 
v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla. 

10.5 Veškeré  změny  a  doplňky  této  smlouvy  jsou  vázány  na  souhlas  smluvních  stran  a  mohou  být 
provedeny,  včetně  změn  přílohy,  po  vzájemné  dohodě  obou  smluvních  stran  pouze  formou  písemného 
dodatku  ke  smlouvě.  Smluvní  dodatky musí  být  označeny,  pořadově  vzestupně  očíslovány,  datovány  a 
podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 

10.6 Smlouva byla vyhotovena ve dvou  (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 
jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

10.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

10.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Smlouvy řádně seznámily, že Smlouva je projevem 
jejich  skutečné,  vážné,  svobodné  a  určité  vůle  prosté  omylu,  není  uzavřena  v  tísni  a/nebo  za  nápadně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy. 
 
Přílohy:   č.1 – Položkový rozpočet Zhotovitele ze dne xxx 
 
 
V Praze dne:  V Praze dne:  
 
Za Objednatele  Za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
………………………………..  ………………………………… 
Mgr. Jakub Vašíček   
ředitel odboru – Hospodářská správa   




