

## ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

### o zrušení zadávacího řízení

v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon VZ“).

#### Zadavatel

Název: Česká republika - Ministerstvo financí  
Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
Jehož jménem jedná: Mgr. Radoslav Bulíř, náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

#### Veřejná zakázka

Podlimitní na stavební práce s názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě – dodatečné stavební práce“, zadávaná dle zákona VZ druhem zadávacího řízení – jednací řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ. Výzva k podání nabídky a podmínky zadání ze dne 11.10.2013 č.j. MF-102236/2013/45-4502-1, byly doručeny dodavateli původní veřejné zakázky Sdružení KR OSTRAVA a.s. a TEVOS TREID, s.r.o. – Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě, zastoupenému vedoucím účastníkem KR OSTRAVA a.s.

### I.

#### Rozhodnutí zadavatele


Zadavatel v souladu s § 84 odst. 4 zákona VZ, **rozhoduje o zrušení zadávacího řízení**, jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ, k výše uvedené veřejné zakázce.

#### **Odůvodnění zrušení:**

Zadavatel tímto využívá svého práva, které vyplývá ze zákona VZ a v době před uzavřením smlouvy ruší zadávací řízení z důvodu zjištění nesrovnalostí v zadávacích podmínkách v nesouladu výkazu výměr a soupisu prací, které měly podstatný vliv na výši nabídkové ceny.

V Praze dne - 6 -11- 2013



  
Mgr. Radoslav Bulíř  
náměstek ministra financí