

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501**

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 27. 4. 2015

PID: MF-CR5XEV-BK

Č. j.: MF-1106/2015/45-79

Počet listů: 1

Přílohy: viz text

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – XI.**

Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti**“, zadávaná dle zákona VZ, druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.03.2015, s evidenčním číslem VZ **404887**.

Zadavatel dne 27.04.2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce. Přesto, že žádost byla podána po uplynutí lhůty pro podání žádostí o dodatečné informace, dle § 49 odst. 1 zákona VZ, zadavatel tímto dle § 49 odst. 4 zákona VZ poskytuje tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1)

Zadavatel v DI č. 9 doplnil v objektu SO 34 položku s výstražnou fólií. Tato nová položka se ale nezapočítává do ceny za objekt. Prosim o opětovné zaslání upraveného výkazu výměr.

Odpověď:

Přílohou těchto dodatečných informací je uveřejněn výkaz výměr pro SO 34 s opraveným součtovým vzorcem.