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veskeré vym é&ry , plochy a po éty nutno prov é&fit p fed zapo éetim realizace SU

1.1 Zakladni udaje 5 )
Studie je zpracovana na zakladé objednavky MF CESKE REPUBLIKY.

1.2 Uéel a smysl studie
Predkladany materidl ma poslouzit jako odborny navod k realizaci zaméru na opravu a Udrzbu sadovych
Uprav v FeSeném Uzemi.

1.3 Udaje o podkladech

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity tyto podklady:

- mapové a vykresové podklady pfedané objednatelem

- zadani objednatele

- konzultace s objednatelem a pfislusnymi organy ( OZP a Stavebni Gfad Praha 1 a PUPP)

2. STAVAJICI STAV

Je popséan v predchozi dokumentaci.
Obecné Ize konstatovat, Ze se jedna o pohledové i funkéné velmi vyznamnou lokalitu.
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3. NAVRH

Navrh sadovych Uprav vychazi z pfedpokladu, Ze tento pUsobi nejen biologicky, ale je také estetickym
prvkem Zivotniho prostredi.

V navrhu se odrazi budouci vyuziti, ale i jeho maximalni citlivé za¢lenéni do stavajiciho prostredi.
Podstatou navrhu je vysadba tvofici kompozi¢né ucelené motivy.

Po zralé Gvaze a konzultacich dosp &l zpracovatel éasti SU k nazoru zachovat, pokud to bude
mozno p Gvodni navrh v souladu s existujici dokumentaci.

Predpoklada se vysadba intenzivni stfesni zelené — kefe, pnouci, trvalky, listnaté stromy a trava.

Vysadbu stromt bude nutno pfi kofeni fixovat proti vyvraceni.(ref. Arboristick& ochodni s.r.o. - kotveni,
ochranné fdlie proti prorastani kofend atd), Iépe nez stavajici systém opérnych kuld.

Vysadba pfedpoklada revizi, pfipadné opravu stavajiciho AZS (intenzivni stfesni zeler).

PFi navrhu i provadéni bude respektovan dopad pravnich i technickych pfedpisu spojeny s realizaci
sadovych Uprav.

CIT. PUVODNIi NAVRH SU:

Predkladany projekt feSi navrh Upravy stfechy garazi ve dvore budovy ministerstva financi v Letenské
ulici.

Koncepce navrhu sadovych Gprav vychazi z toho, Ze upravovana, plocha je asi 90cm pod vrchni hranou
zdi sousedniho pozemku - Vojanovych sadd a pohledové je ukonéena korunami stromd tohoto parku.
Proto byla na ozelenéni stfechy gardzi navrzena jen nizk& a stfedni zeleri.

Kolem zdi do ulice je navrzena vysadba zivého plotu z ptaciho zobu s predsadbou ruzi, u zdi k
Vojanovym saddm je zahon trvalek s vysadbou zlatavych cypriSku, jalovci a kefovych rdzi. Podél
zabradli smérem k budové jsou z&hony trvalek, vlevo od mdstku navazuje na Zivy plot a zahon
velkokvétych c¢ajovych razi, vpravo je zadhon ladén do rdzovych a &ervenych tond a je ukonceny
skupinou jehlicnatych a stale zelenych kefi.

Na celé zbyvajici ploSe bude zaloZen parterovy travnik.

NAVRH ZPRACOVATELE CASTI DOKUMENTACE A+S

2. Ucel
Pfedmétem studie navrh na provedeni nové izolace zastfeSeni garaZi v objektu Ministerstva financi CR,
Letenska 525/15, Praha 1. Stavajici zastfeSeni bylo realizovano systémem ,zelené stfechy”. Dle informaci
objednatele dochazi k zatékani pres izolaci stfesSni konstrukce. Technicky zpdsob provedeni hydroizolacni
vrstvy i celého souvrstvi nad hydroizolaéni vrstvou neumozriuje snadno lokalizovat a zjistit pfesné ddvod
a misto zatékani. Objednatel se proto rozhodl fesit vzniklou poruchu provedenim nového souvrstvi zelené
stfechy.

Pfedmétem této studie neni navrh sadovych Uprav a provedeni zavlazovaciho systému.

3. Pdvodni technické rfeSeni a popis stavajiciho stavu

Dle pavodnich projektovych podkladd je stropni konstrukce pod ,zelnou stfechou” feSena jako
Zelezobetonova monoliticka deska v tloustce 200mm, ve dvou vySkovych Urovnich. Plocha vysSi arovné
je cca 137m?, plocha niz3i irovné 234m®. Prostor zastfeeni je lemovan zidkami a obvodovou sténou
navazujiciho objektu. Cela plocha zastfeSeni je odvodnéna pomoci 6-ti vpusti, napojenych na kanaliza¢ni
sit. Pdvodni, projektem navrzend skladba:

zahradni zemina

raSelinovy substrat

geotextilie

mineralni rohoz jako drenazni vrstva

ochranna vrstva (perfor-elast, SK BIT)
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hydroizolaéni vrstva Zivicna (Polyelast, GG200S4)

pentracni natér

spadova vrstva 0-70mm

VySe navrZzené souvrstvi nebylo ovérovano z ddvodd zabranéni dalSiho poskozeni. Pomoci sond a

v mistech odvodnéni byla ovéfovana soucasna tlousStka vrstvy zeminy nad izolaci a zjiSténo, Ze tloustka
tlouStka zeminy v rozmezi cca 150 az 300mm. Pdvodni projektovd dokumentace navrhovala tlouStku
zeminy ve zvySené c¢asti 400 az 470mnm a ve sniZzené ¢asti pak 800 az 870mm.

V prostoru zelené stfechy je provedena vysadba travy a nizkych a stfedné vysokych kefd. Na ploSe je
proveden zavlaZzovaci systém.

4. Navrh postupu praci
- provede odstranéni stavajicich keft, prfipadné jejich odborné oSetfeni a ulozeni pro nasledné
osazeni.
- provede se demontéz zavlazovaciho systému. Na zakladé posouzeni technického stavu se navrhne
repase zafizeni, pfipadné jeho vyména.
- UPOZORNENI! - pfi provadéni praci musi byt dirazné piihlédnuto ke statickym parametrdm stropni
konstrukce — p/i odkryvani stavajici hydroizolace nelze stavajici zeminu ukladat na hromady
(mezideponie) na jedno misto ale rozprostfit do plochy. Prace na odstranéni stavajiciho souvrstvi a
provedeni novych vrstev musi byt provadéno postupné po menSich plochach (pfedpokladéa se cca po
tfetindch az ctvrtinach z celkové plochy). Realizaéni firma musi pfed zahjenim praci navrhnout detailni
postup organizace prace na stavenisti!!!
Navezeni pfidavaného mnoZstvi zeminy a substratu pro vytvofeni koneéné vrstvy se mize provést az po
realizaci hydroizolaéniho souvrstvi na celé ploSe zastreSeni.
- provede se revize pdvodnich hydroizolacnich vrstev, pfipadné jejich mistni opravy. Upravi se napojeni
na vtokové vpusti a provedou se opravy a doplnéni v mistech vytazeni izolace na svislé konstrukce.

- provede se pokladka nového souvrstvi ,zelené stfechy” — viz déale.
VySe uvadény postup je pouze orientacni a neni zavazny (s vyjimkou pozadavkd ovlivriujici statiku
konstrukci) pro odbornou realizacni firmu, kter& svoje postupy upravi dle vlastnich pracovnich postupd
zajistujicich technologickou kazeri a kvalitu dila.

5. Navrh nového souvrstvi ,zelené stfechy”

Vrstva substratu 100mm

Vrstva zeminy 200mm

Filtracni vrstva — textilie FILTEK 300

Drenazni a hydroakumulaéni vrstva — napf. deska DEKDREN L60 GARDEN, vyplnéna pranym fi¢nim
kamenivem (alternativné DEKDREN L20)

Textilie FILTEK 300

Folie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5mm

PETEXDREN P900

Folie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5mm

Textilie FILTEK 300

Tepelna izolace polystyren XPS tl. 150mm

Pojistna hydroizolace — pdvodni hydroizolaéni souvrstvi — viz Gpravy uvedené v odd. 4. této zpravy.

VySe uvedena skladba a vyrobky stanovuji standart provedeni souvrstvi a Ize je nahradit alternativni
systémovou skladbou minimalné shodnych kvalitativnich parametra.

Detally tGprav koutovych spojd, napojeni izolaci na kanaliza¢ni vpusti a ukonéeni na svislych konstrukcich
musi byt rfeSeny dle systémovych detaild.

Alternativné Ize rovnéz pouzit skladbu hydroizolacnim systémem DUALDEK s moznosti kontroly
vodotésnosti.

6. Vegetacni vrstva

ReSeni a provedeni vegetaéni vrstvy musi byt odsouhlaseno odbornou realizaéni firmou se specializaci
na sadové Upravy. Pfedbézné Ize stanovit nasledujici bilanci:

Stavajici vrstva zeminy na nizsi ¢asti je v objemu cca 50m°.

Stavajici vrstva zeminy na zvy$ené ¢asti je v objemu cca 17m?.
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Pri pfedpokladu odvozu drnu ze stavajiciho travniku (cca 30%) Ize uvazovat s vyuzitim stavajici zeminy
v objemu cca 47m°.

Predpoklad potfeby zeminy v tloustce 200mm na celé ploge - 0,2m x 371m?” = 75m° — pfedstavuje dovézt
cca 28m° nové zeminy.

Predpoklad potreby substratu na celou plochu v tloustce 100mm — 0,1m x 371m’ = 37m®

Provede se montéaz zavlazovaciho systému. V pfipadé pouZziti pdvodniho zafizeni se provede posouzeni
technického stavu a pfipadné nasledna repase zarizeni nebo jeho vyména.

7. Stavebni Upravy, detaily

7.1 StfeSni vpusti

Stavajici vtoky stfeSnich vpusti budou revidovany a pfipadné stavebné upraveny pro moznost
provedeni detaild napojeni hlavniho hydroizolaéniho a pojiStovaciho souvrstvi dle systémového rfeSeni.
Upresnéni technické feSeni bude mozné az po odkryti stavajici konstrukce — jedna se zejména o0 mista

zalsténi v prechodu nizsi a vySsi irovné Zelezobetonové stropni konstrukce.

7.2 Ukonceni izolacniho souvrstvi u stén

V mistech ukonéeni izola¢niho souvrstvi u vysSich stén se doporucuje provedeni vytazeni izolace cca
300mm nad pfiléhajici terén, provedeni kotveni a ukonéeni poplastovanymi liStami — pouzit systémové
detaily! Podél stén bude proveden drenédzni obsyp oblazky v Sifi 250mm.

V mistech ukonéeni izola¢niho souvrstvi podél zidky se zabradlim se navrhuje provedeni
systémového detailu jako u atiky. Pfesah zakryvacich betonovych desek pfes lic zidky se vyrovna
deskami s polystyrenu XPS a provede se vytazeni hydroizolace vodorovné pres zakrytové desky
s oplechovanim poplastovanymi plechy. Uroveri nivelety travniku se pfipadné mistné vySkové upravi
snizenim pod Groveri zidky a podél stény se provede obsyp oblazky v Sii 250mm.

7.3 Schodisté
U stavajiciho pristupového venkovniho schodisté se provede nabetonovani jednoho stupné a
soucasné se provede revize a opravy stavajiciho obkladu.

Zpracovatel &asti SU s timto navrhem souhlasi a vychazi z n&j viz bod5 SKLADBA.

3.1 Seznam rostlin ur €enych k vysadb &

1 - naprstnik ¢erveny-digitalis purpurea - 13ks

2 - pivonka rizova pinokvéta - paeonia - 9ks

3 - ostrozka velkokvéta - delphinium grandiflorum - 9 ks

4 - hvozdik vousaty - dianthus barbatus - 21 ks

5 - pivorika Cervena odrida - paeonia sp. - 8 ks

6 - riZe polyantky smés - rosa polyant - 17 ks

7 - kaprad - dryopteris felix - 10 ks

8 - kontryhel obecny - alchemlla vulgaris - 60 ks

9 - Skornice - epimedium rubrum - 6 ks

10 - mahonie - mahonia aquifolium - 3 ks

11 - dfistél DarwinQv - berberis Darwina - 3 ks

12 - brslen Fortuneuv - euonymus fortunei °Emerald And Gold® - 2 ks
13 - jalovec - juniperus horiz."Plumosa"” - 4 ks

14 - cypfiSek - chamaecyparis pisifera 'Aurea’ - 1 ks

15 - jalovec - juniperus x media °Pfitzeriana Aurea® - 1 ks
16 - rize galska - rosa galicia - 3 ks

17 - ptaci zob - ligustrum vulg. - 39 ks

18 - rdze Cajohybridy - rosa - 126 ks

19 - Santa sibifska -nepeta sibirica - 9 ks

20 - paznehtik - acanthus motlis - 6 ks

21 - méacka - eryngium giganteum - 4 ks

22 - plamenka rGizova barva - phlox panniculata - 13 ks
23 - brslen - euonymus fortunei °Emerald Gaiety® - 6 ks
24 - prySec - euphorbia polychroma - 4 ks
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25 - vI¢i bob smés barev - lupinus hybr. - 6 ks

26 - kosatec - iris barbata - 4 ks

27 - smés tulipant - tulipa - 100 ks

28 - kopretina velkokvéta - chrysanthenum maximum - 5 ks

29 - pomnénka - myostis alpestris - 50 ks

30 - katalpa kulovita forma - catalpa bignoides"Nana" - 2 ks
31 - prisavnik pétilisty - parthenocissus quinquefolia - 40 ks

zatravnéna plocha 292m’
zahony 70 m
celkem 362 m?

3.2 Vysadba intenzivni st FeSni zelen & — obecné informace
Zaklada se na stie3nich konstrukcich, které maji inosnost 300-1000kg/m?
Tato vySSi Unosnost umoznuje navrstveni vétSich vrstev vegeta¢niho substratu cca 30-100 cm. Tento
pfipraveny podklad jiz umoznuje vysadbu takového typu, ktera se prakticky neliSi od od zasad vysadeb na
pfirozeném padnim profilu.
pfiprava ploch pro vysadbu
Po ukonc&eni stavby se preda stavba k sadovym Gpravam v nasledujicim stavu:
- bez stavebnich zbytki
- s fadné vyhotovenym izolaénim systémem
- s fadné pfipravenym systémem odvodu pfebyteénych vod
- provedeni bude v souladu se stavebni ¢asti dokumentace predané GP v ni musi byt uvedena tloustka
vegetacni vrstvy, kter4 je ze statickych diivodd mozna.
oSetfovani a pravidelna udrzba zelené na plochych vegetacnich stfechach
- zdarnou podminkou intenzivni vysadby je fadné hnojeni a dostatek zalivky
- oSetfeni po vysadbé dle CSN DIN 18 916
- odstrafiovani suchych a poSkozenych vétvi
- vyména uhynulych rostlin a pfipadné vypleti
- kontrola funk&ni t€innosti ukotveni
- sledovani vyskytu chorob a Skadcu, provedeni opatfeni a to i preventivni
- pravidelné pfihnojeni ploch hnojivem NPK /popfF. jiné hnojivo odpovidajici DIN 18915/
v mnoZstvi odpovidajicim CSN DIN 18 919 - to znamena 2 davky :
1. davka brezen /duben
2. davka Cerven /Cervenec
- mul€ovani dle DIN 18 916

3.2.1 intenzivni vysadba — substrat pro st  fesni zahrady

Substrat se musi pouzit v kyprém a mirné vihkém stavu.

Je mozno pouzit specialni substrat pro ozelenéni stfech.

Pouzity substrat bude s pH okolo 6, beze zbytk( rostlin a co nejmensim mnoZstvim kliivych semen.

Vysadbu se doporucuje provést v jarnim obdobi.

3.3 Kategorie vyp éstk
PouZziji se pokud mozno puavodni vypéstky.
Nahrady mohou byt pouze vypéstky I. tfidy jakosti. Vypéstky nizsi tfidy jakosti neni povoleno.

3.4 znaceni mist a ploch pro vysadbu

Pfed zahajenim vysadbovych praci na terénu budou vytyéeny podzemni trasy inzenyrskych siti. Vysadba
bude provedena dle vysadbového planu.

Rozsah vysadby je zfejmy z pudorysu viz vykresova dokumentace.

3.5 PFiprava ploch pro vysadbu dodavatelem stavby
P o ukonc&eni stavebni ¢innosti se pfeda stavba k sadovym Upravam v nasledujicim stavu:
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3.5.1 navegetaéni stfeSe

- s odstranénou stavajici zeleni i zeminu

- bez stavebnich zbytkd

- s fadné vyhotovenym izolacnim a vegetacnim systémem
- s fadné pripravenym systémem odvodu prebytecnych vod
- s fadné pripravenym systémem AZS

- s fadné rozvrstvenou novou zeminou v souladu s PD

3.6 PFiprava ploch pro vysadbu dodavatelem sadovych Uprav

- pfipadné odpleveleni

- finalni dosypani a urovnani vysadbového substratu

- vyty€eni mist pro vysadbu

- vysadba a mul€ovani

Poznamka: v pfipadé zapleveleni plochy uréené pro vysadbu bude provedeno odpleveleni prostfedkem
ref. ROUNDUP.

3.7 Technologie vysadby
3.7.1 intenzivni vysadba na vegeta ¢&ni stieSe

vysadba strom

Pfi vysadbé stromu je nutno dodrzovat tyto zasady:

Vysadbu stromU bude nutno pfi kofeni fixovat proti vyvraceni.(ref. Arboristick& ochodni s.r.o. - kotveni,
ochranné fdlie proti prordstani kofenud atd)

vysadba kefu, kapradin, rizi a trvalek

Rostliny budou sazeny do jamek o velikosti odpovidajici velikosti jejich kontejneru.

Budou sazeny vétsinou v zahusténé vysadbé popf. ve sponu o hustoté 2-3ks/m?>.

Provede se potfebna vyména pudy /zahradnicky substrat/

Plocha vysadeb bude zamul€ovana drcenou borkou tloustky 10,0 cm.U drobnéjSich sazenic bude borka
jemné drcena a v tloustce 5 - 8cm viz vySe uvedeno.

Po vysadbé se rostliny vydatné zaliji 1- 5 | k rostliné dle velikosti.

vysadba pnoucich rostlin

Jama pro vysadbu rostlin bude 20 cm hluboka, 20-30 cm Siroka.
Plocha vysadeb bude zamul€ovana drcenou borkou tloustky 10,0 cm.
Po vysadbé rostliny vydatné zaliji 5 | k rostliné.

vysadba cibulovin
Cibuloviny budou sazeny v fadném terminu tj. koncem srpna, nejpozdéji do konce Fijna, vzdy hnizdovité
v nepravidelnych skupinach cca po deseti cibulich v hnizdé.

zalozeni travnatych ploch

Travnik se zalozi na dobfe pfipraveném a urovnaném pozemku.

Bude pouZita parkova smés s vysevem na $iroko. Doporuéené mnoZstvi je 0,025kg/m?.

Travni semeno se zasekéa do pldy a utuzi valcem.

Optimalni termin pro zaloZeni travniku je od poloviny bfezna do poloviny kvétna nebo od poloviny srpna
do poloviny zafi.

Zalivka musi byt jemna, aby se semeno nevyplavilo, v mnozstvi 10 | na 1,00 m?,

Prvni Znuti pfi vySce 10 cm.

V mistech uréenych pro odtok vody bude prany Stérk.
3.8 OsSetfovéani a pravidelna udrzba zelen €& na ploché vegeta ¢ni stifeS v dob & zaruky na sadové
Upravy:

- zdarnou podminkou intenzivni vysadby je hnojeni a uméla zalivka
- pravidelnd kontrola a €iSténi odtokovych mist
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- 2 - 3 prohlidky porostu b&hem roku, pfi nichZ se odstrafuji nezadouci druhy rostlin vyrostlé z naletu
nebo semen zanesenych ptaky

3.9 Zavazky a zaruky

Objednatel se zavazuije, Ze:

- umozni zhotoviteli pfistup do objektu

- pfeda stavenisté pripravené k provedeni vysadby a to ve stavu, ktery bude zpusobily

k fadnému provadeéni praci spojenych s pfedmétem plnéni smlouvy.

- zajisti bezpecény pfistup k mistiim, kde budou provadény sadové Upravy a budou odstranény pfedméty a
vybaveni, u kterého by mohlo dojit v priilbéhu montaznich praci k poSkozeni popf. znehodnoceni.

- zajisti funkénost AZS.

Zhotovitel odpovida :
- za kvalitu rostlin a provedenych praci.

Zhotovitel neru &i :

- za Skody vzniklé Zivelnymi pohromami, kradezi a za Skody vzniklé nekvalitné provedenymi pfedchozimi
stavebnimi pracemi, poSkozeni stavajici zelené stavebni ¢innosti ¢i zanedbanim fadné tdrzby zeleng,
zejména v dobé slabych srazek nedostate¢nou zavlahou celé vysadby.

Zhotovitel poskytuje zaruku na sadové Upravy:
- jedno vegetaéni obdobi od data ukonceni dila.
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OPRAVA A UDRZBA SADOVYCH UPRAV VCETNE AZS

MF CESKE REPUBLIKY, LETENSKA 15, 110 00 PRAHA 1
STUDIE

4. VYKAZ VYMER

pocet listnatych strom

2 kusy

pocet kefu

59 kusU

pocet kapradin

10 kusut

pocet pnoucich

40 kusu

pocet rizi

146 kusu

pocet trvalek

227 kusUl

pocet cibulovin

100 kusu

po&et rostlin celkem

544 kus U

5. SKLADBA

REZ 7-7°

~VRSTYE, ZAHRAD. SUBSTRATU TL. 100 MM
LYRSTYA, ZEMINY TL. 200 MM

LFILTRACMI YRSTWA — TEXTILIE FILTEK 300
LORENATNI A HYDROAKUMULASNI WRSTVA
VYPLMENA PRANTM RICNIM KAMENIVEM
TEXTILIE FILTEK 300

LFOLIE ALKORPLAN 35177 TLAS MM
PETEXDREN P00

LFOLIE ALKORPLAN 35177 TLAS MM
LTEXTILIE FILTEK 300

FMODIFIKOWART PAS SKBIT
-MODIFIKOVANT PAS POLYELAST
—PENETRACE

~SPADOVE WRSTVY

FTEPELMA IZOLAGE POLYSTYREN KPS TL. 150 MM
SOUYRSTV POVODKHI 1ZOLACE — REWIZE A GPRAVY NAPOJEND WTOKD A OBYODOYEHO LEMOWAN

O

RABETONOVA

T — WISKOVE
OLE UPRAVEWEHD TERENU

PRANE RIENT KAMENO

/

=== ===

SNGLL AT

STAWAIC!
KONSTRUKCE

schagr

250
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