

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU			
Veřejná zakázka			
Název:	Informační systém pro dohled nad hazardními hrami		
zadávaná postupem dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			
Zadavatel			
Název:	Česká republika – Ministerstvo financí		
Sídlo:	Letenská 15, 118 10 Praha 1		
IČO:	00006947		
Dodavatel			
Název:	CCA Group a.s.		
Sídlo/místo podnikání:	Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2		
IČO:	25695312		
Vedoucí vývoje			
Jméno a příjmení:		Nejvyšší dosažené vzdělání:	VŠ
Současný zaměstnavatel:	CCA Group a.s.	Případné IČO u OSVČ:	
Počet roků prokazatelné praxe v oblasti vývoje a implementace informačních systémů v letech:			19
Uvedená osoba na pozici vedoucího vývoje podílela na následujících projektech vývoje a implementace informačního systému na objednávku objednatele:			
Název projektu 1:	Vývoj, implementace a podpora systému IRAP	Objednatel:	Správa státních hmotných rezerv
Doba realizace projektu 1:	od 1999 – dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 1:	35 mil. Kč	Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Jana Fořtová, ředitelka ekonomického odboru
Popis projektu 1:	Vývoj, implementace a podpora ekonomického systému IRAP, integrace s dalšími systémy Zákazníka, napojení na Státní pokladnu.		
Název projektu 2:	Vývoj a rozvoj systémů MSp ČR	Objednatel:	MSp ČR
Doba realizace projektu 2:	2011 – dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 2:	>100 mil Kč	Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Jan Ladin, ředitel OI
Popis projektu 2:	Poskytování služeb vývoje a rozvoje aplikací a informačních systémů dodaných firmou CCA Group a.s. pro potřeby resortu Ministerstva spravedlnosti ČR		
Projektový manažer			
Jméno a příjmení:		Nejvyšší dosažené vzdělání:	VŠ
Současný zaměstnavatel:	CCA Group a.s.	Případné IČO u OSVČ:	
Počet roků prokazatelné praxe v oblasti vývoje a implementace informačních systémů v letech:			> 20
Uvedená osoba se na pozici projektového manažera podílela na následujících projektech vývoje a implementace informačního systému na objednávku objednatele:			
Název projektu 1:	DMS ČÚZK	Objednatel:	ČÚZK
Doba realizace projektu 1:	01/2015 až dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 1:	52,5 mil. Kč implementace, 31 mil. Kč servis	Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Karel Štencel, místopředseda
Popis projektu 1:	Implementace a servis DMS systém ČÚZK		
Název projektu 2:	Vývoj a rozvoj systémů MSp ČR	Objednatel:	MSp ČR
Doba realizace projektu 2:	2011 - dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 2:	>100 mil. Kč	Popis projektu 2:	Ing. Jan Ladin, ředitel OI
Popis projektu 2:	Poskytování služeb vývoje a rozvoje aplikací a informačních systémů dodaných firmou CCA Group a.s. pro potřeby resortu Ministerstva spravedlnosti ČR		
Název projektu 3:	ISMP-POVS	Objednatel:	Magistrát HMP - MP HMP
Doba realizace projektu 3:	2011 - dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 3:	68 mil Kč za dobu působení PM	Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Luděk Chaloupka, vedoucí ÚIKT
Popis projektu 3:	Informační systém Městské policie HMP - podpora organizace a výkonu služby - viz významná služba č. 1		
Architekt řešení (senior)			
Jméno a příjmení:		Nejvyšší dosažené vzdělání:	SŠ s maturitou
Současný zaměstnavatel:	CCA Group a.s.	Případné IČO u OSVČ:	
Počet roků prokazatelné praxe v oblasti činnosti architekta informačních systémů:			22
Uvedená osoba se na pozici architekta řešení podílela na následujících projektech vývoje a implementace informačního systému na objednávku objednatele:			
Název projektu 1:	ISEP	Objednatel:	Rejstřík trestů
Doba realizace projektu 1:	06/2016 - 10/2016, následný servis dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 1:	3 mil. Kč implementace, 2 mil. Kč servis	Kontaktní osoba objednatele:	Mgr. Bc. Radka Paulová, ředitelka RT
Popis projektu 1:	Informační systém Evidence přestupků		
Název projektu 2:	Vývoj a rozvoj systémů MSp ČR	Objednatel:	MSp ČR
Doba realizace projektu 2:	2011 - dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 2:	>100 mil Kč	Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Jan Ladin, ředitel OI
Popis projektu 2:	Poskytování služeb vývoje a rozvoje aplikací a informačních systémů dodaných firmou CCA Group a.s. pro potřeby resortu Ministerstva spravedlnosti ČR		
Manažer datové migrace			
Jméno a příjmení:		Nejvyšší dosažené vzdělání:	VŠ
Současný zaměstnavatel:	CCA Group a.s.	Případné IČO u OSVČ:	
Počet roků prokazatelné praxe v oblasti vývoje a implementace informačních systémů:			10
Uvedená osoba má zkušenost s datovou migrací na následujících projektech vývoje/dodávky a implementace informačního systému:			
Název projektu 1:	Implementace DMS ČÚZK	Objednatel:	ČÚZK

Doba realizace projektu 1:	01/2014 - 12/2014, rozvoj a servis dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 1:	52,5 mil. Kč	Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Karel Štencel, místopředseda
Popis projektu 1:	Implementace a servis DMS systém ČÚZK, pracovník zajišťoval migraci existujících dokumentů do nového IS		
Název projektu 2:	ePodatelna, eVýpravna	Objednatel:	MSp ČR
Doba realizace projektu 2:	2007 - 2010, rozvoj a servis dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 2:	> 10 mil. Kč	Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Jan Ladin, ředitel OI
Popis projektu 2:	Vytvoření ePodatelna, eVýpravna, napojení na Dokumentové centrum, pracovník zajišťoval datové migrace		
Název projektu 3:	CSLAV, CSLAV DW	Objednatel:	MSp ČR
Doba realizace projektu 3:	06/2007 - 12/2009, rozvoj a servis dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 3:	> 10 mil. Kč	Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Jan Ladin, ředitel OI
Popis projektu:	Centrální statistika a výkaznictví včetně DataWareHouse, pracovník zajišťoval napojení DWH na další systémy a přenos dat do datového skladu		
Název projektu 4:	RLS	Objednatel:	Letiště Praha a.s.
Doba realizace projektu 4:	07/2006 - 10/2007, servis do 2017	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 4:	5,5 mil. Kč	Kontaktní osoba objednatele:	
Popis projektu:	Systém pro podporu vzdělávání - nadstavba nad SAP, pracovník zajišťoval vzájemný přenos dat mezi systémy. Součástí práce pracovníka bylo zajištění prvotní migrace dat a následně implementace periodická aktualizace a synchronizace dat z okolních systémů		
Název projektu 5:	Datové schránky	Objednatel:	MSp ČR
Doba realizace projektu 5:	01/2009 - 12/2010, rozvoj a servis dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 5:	> 10 mil. Kč	Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Jan Ladin, ředitel OI
Popis projektu:	Napojení ISDS na Dokumentové centrum, zajištění vzájemného přenosu dat mezi systémy. Práce pracovníka spočívala ve vytvoření loaderu pro nalití (migraci) stávajících datových zpráv a dokumentů a následně vytvoření a implementace rozhraní pro zabezpečení automatického přenosu.		
Manažer bezpečnosti (vedoucí týmu Bezpečnost)			
Jméno a příjmení:		Nejvyšší dosažené vzdělání:	VŠ
Současný zaměstnavatel:	CCA Group a.s.	Případné IČO u OSVČ:	
Počet roků prokazatelné praxe v oblasti bezpečnosti informačních systémů:			> 20
Uvedená osoba má zkušenost s řízením bezpečnosti na následujících projektech vývoje/dodávky a implementace informačního systému:			
Název projektu 1:	ISEP	Objednatel:	Rejstřík trestů
Doba realizace projektu 1:	06/2016 - 10/2016, následný servis dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 1:	3 mil. Kč implementace, 2 mil. Kč servis	Kontaktní osoba objednatele:	Mgr. Bc. Radka Paulová, ředitelka RT
Popis projektu 1:	Informační systém evidence přestupků, pracovník zajišťoval penetrační a bezpečnostní testy		
Název projektu 2:	Insolvenční rejstřík	Objednatel:	MSp ČR
Doba realizace projektu 2:	2010 - dodnes	Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 2:	> 10 mil. Kč	Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Jan Ladin, ředitel OI
Popis projektu 2:	Insolvenční rejstřík, pracovník zajišťoval návrh bezpečnostních opatření a řídil bezpečnostní a penetrační testy		
Název projektu 3:		Objednatel:	
Doba realizace projektu 3:		Dodavatel:	CCA Group a.s.
Finanční objem projektu 3:	> 20 mil. Kč	Kontaktní osoba objednatele:	
Popis projektu:	, pracovník zajišťoval implementaci jádra systému a modulu zabezpečení a parametrizace		