MINISTERSTVO FINANCI
Ing. Jaroslav Zim a
vedouci oddéleni 452 Ekologické Skody

IfPraze dne 21. zari 2011
Cj.: 45/47152/2011/452-16

Véc: Poskytnuti dodateénych informaci k zaddvacim podminkim — IX

Zadavatel

Nazev: Ceska republika - Ministe}*stvo financi
Sidlo: Praha 1, Letenska 15, PSC 118 10
e 00006947

DIC: CZ00006947

JehoZ jménem jedna: Ing. Jaroslav Zima, vedouci oddéleni ekologické Skody, na zakladg
poveéfeni ministra financi

Osoba zastupujici zadavatele v zadavacim Fizeni

Nazev: MT Legal s.r.o., advokatni kancelaf
Sidlo: Jakubska 121/1, 602 00 Brno
Kontaktni adresa: Karoliny Svétlé 25, 110 00 Praha 1
i 28305043

DIC: CZ28305043

Verejna zakazka

nadlimitni na stavebni prace snazvem ,Pfiprava tizemi po ukonéené hutni prvovyrobé
spoleénosti VITKOVICE, a.s. pro realizaci projektu rozvoje lokality (Nové Vitkovice) —
demolice souboru primyslovych objekti a technologickych celki - 2. &ast objektd””,
zaddvana dle zakona ¢.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich predpist
(dale jen ,,zakon VZ*), druhem zad4vaciho fizeni — oteviené fizeni. Oznameni o zakézce bylo
uvetejnéno v ISVZ-US dne 3. 6. 2011 s pfidélenym evidenénim &islem 60060858.



L.
Dodate¢né informace

Ministerstvo financi, jako vefejny zadavatel, obdrZelo v souladu s &lankem 14., odstavcem
14.2. Zadavaci dokumentace &j. 45/47152/2011/452-1 ze dne 25. 5. 2011 ve znéni dodatku &.
1 k zadavaci dokumentaci &. 45/47152/2011/452-12 ze dne 22. 8. 2011 v navaznosti na
ustanoveni § 49 odst. 1 zdkona VZ, dne 15. 9. 2011 Zidost dodavatele o poskytnuti
dodate¢nych informaci k zaddvacim podminkam vy3e uvedené nadlimitni vefejné zakazky na
stavebni prace.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 a 3 zakona VZ poskytuje zadavatel viem dodavatelim, ktefi
pozadali o poskytnuti zaddvaci dokumentace (dale jen ,,ZD“) nebo kterym byla ZD
poskytnuta, nasledujici dodateéné informace.

Dotaz ¢. 1:

V poskytnutych dodate¢nych informacich k zad4vacim podminkém - II ze dne 25.7.2011 je
odpovéd’ na dotaz €. 4, ze provedeni vlastnich prelozek Zivych potrubi a kabelovych tras neni
pfedmétem plnéni této vefejné zakazky. Vykaz vymér SO 002b-Demolice ocelovych podpor a
beton. zakladi potrubi pfitom obsahuje montaZ nhradnich ocelovych konstrukei podpor pro
uchyceni funkénich potrubi a kabelovych tras. Pfedpokladame, Ze jde o dodavku a montéZ
novych konstrukei ur€enych pro pielozky funkénich potrubi a kabelovych tras. V projektové
dokumentaci tyto konstrukce nejsou popsany, chybi jejich vykresy, zaklady, zakresleni
v situaci. Jsou tyto ocelové konstrukce piedmétem této vefejné zakazky? Prosim o vysvétleni.

Odpovéd’:
K vykazu vymeér-polozka SO 0002b - Montaz OK — zhotoveni nahradnich konstrukei pro
uchyceni funkénich potrubi v&. povrchovych tiprav:

Provedeni vlastnich pfeloZek Zivych potrubi a kabelovych tras neni pfedmétem plnéni této
vefejné zakazky, avSak dodavka a montaZ novych OK — zhotoveni nahradnich konstrukei pro
uchyceni pfekladanych funkénich potrubi a kabelovych tras piedmétem této veiejné
zakazky je. Detailni popis provedeni a umisténi t&chto OK podpor bude s ohledem na pravé
probihajici realizaci 4 dalsich projektl, kterymi jsou pielozky vyvolany a s ohledem na
celkovou slozitost problematiky uzemi Dolni oblasti upfesnéno individualné a to pro kazdou z
podpor v priibéhu zpracovani realizaéni dokumentace stavby (RDS — viz polozka ve vykazu
vymeér oznacena &islem p.¢. 1). Na zpracovani RDS této polozky bude spolupracovat zastupce
pravnické osoby VITKOVICE, a.s. Nyni bude polozka v nabidce zhotovitele nacenéna
vrozsahu ceny dodavky a montdze OK v provedeni nadzemnich podpor potrubi v tonazi
uvedené ve vykazu vymér.

Dotaz €. 2:

Vykaz vymér Demolice modrého pavilonu obsahuje n&kolik poloZek, které je tieba blize
specifikovat, aby mohly byt ocenény.

a) Mizete doplnit do projektové dokumentace zpiisob zajisténi jamy po vybourani
suterénu a zajiSténi zdkladl sousedicich staveb a uréit, které stavebni prace se budou
délat a v jakém rozsahu? V predané dokumentaci toto chybi.

b) Jaké stavebni twpravy maji byt provedeny u napojeni stavajici budovy?
Pfedpokladédme, Ze se tim mysli vychodni $titova st&na, kterd vznikne po odbourani
Sesti pater budovy. Maji se zazdit otvory a udélat vn&j$i omitka na celé plose stitové
stény?



Odpovéd’:
K otazce sub a)

- zplisob zajiSténi jamy po vybourdni suterénu bude feSen pomoci zaporového (berlinského)
paZeni nebo pomoci Stétovych (larsenovych) stén, jedna se pfedevsim o &ast, ktera je sniZend
(CO kryt),

- zde je podminka pfed realizaci piesné vytyCeni stavajicich siti, aby nedo$lo k jejich
poruseni,

- u demolice objektu nouzového vychodu z CO krytu bude feSeno zajisténi jamy pomoci
paZeni,

- zajisténi sousedniho objektu (stiedni ¢ast Modrého pavilonu) bude fefeno &astednym
ponechanim zakladd pod bouranym objektem (viz vykres €.09/10/01/07 — rev.A). Mezi témito
zaklady se nachazi stavajici kanalizace, jeZ je uréena k zachovani,

- pii zachovani konstrukei kolem stavajici kanalizace nedojde k obnazZeni stavajici zdkladové
spary sousedniho objektu, a tim ani k ohrozeni jeho stability.

K otazce sub b)

Po odbouréni esti pater dojde pouze k dozdéni propojovacich otvort. Stitova sténa mé byt
feSena samostatnym projektem smoznosti piipadnych okennich otvori vcetné nového
zatepleni a barevného sladéni se stavajici rekonstruovanou stfedni ¢asti Modrého pavilonu

Dotaz €. 3:

V €lanku 6.1 Doba plnéni vefejné zakézky je uveden piedpokladany termin zahajeni plnéni
1.10.2011 a predpokladany termin dokonéeni plnéni 31.7.2012. Dodatek ¢. 1 k zadavaci
dokumentaci mé&ni plivodni lhiitu pro podéni nabidky na 6.10.2011. Zadame zadavatele, aby
posunul pfedpokladané terminy zahdjeni a dokonéeni plnéni vetejné zakazky a uvedl je tak do
souladu s terminem pro podani nabidky.

Odpovéd’:
Ve €lanku 6.1 zadavaci dokumentace je vedle pfedpokladanych termint realizace stanoveno:

»Uvedené konkrétni terminy zahdjeni plnéni a dokonceni plnéni jsou pouze terminy
predpokladanymi, stanovenymi zadavatelem sohledem na bezproblémovy priibéh
zad4vaciho fizeni. Uvedené terminy mohou byt posunuty z objektivnich duvodi, které
vyplyvaji bud’ z procesniho pritbéhu zadavaciho Fizeni anebo z objektivnich klimatickych
podminek znemoziujicich zahajeni plnéni vefejné zakazky.“ Vedle toho uvadi ¢l. 6.1, Ze
termin zahdjeni a dokonéeni bude v realiza¢ni smlouve ptislu$né upraven.

Pfitom zadavatel v tomto ¢lanku stanovi, Ze zdvazna je doba plnéni od pfedpokladaného
zah4jeni do ptedpokladaného ukonceni plnéni, tj. 10 mésict. Zaroveil uchaze¢i maji predloZit
harmonogram plnéni v mésicich, tj. nikoli nezbytné suvedenymi daty, kterd jsou pouze
orienta¢ni. Neni proto nutné zdvazné opravovat tyto orientaéni terminy, které vyjadiuji
prioritu zadavatele na co nejrychlej$im zahdjeni realizace plnéni.



JelikoZ je ziejmé, Ze uchaze¢i nemohou nabizet zadavateli nemoné plnéni (tj. napf. zah4jeni
plnéni 1.10.2011, pokud nabidku podaji 6.10.2011), doporucuje zadavatel uchazedtim uvést
v navrhu realizaéni smlouvy, pfip. v harmonogramu datum zahgjeni plnéni po datu pro podani
nabidek adekvatni posunu Ihiity pro podani nabidek, napt. od 15.11.2011.

S pozdravem

Ceska4 republika — Ministerstvo financi CR
i.s. MT Legal s.r.0., advokéatni kancela¥

Tomas Rohacek
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