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1.    Identifikační údaje  
 

Objednatel:                Ministerstvo financí ČR  
Adresa:                      Letenská 15, 118 10 Praha 1 
 
Název stavby:            OPRAVA IZOLACE ZASŘEŠENÍ GARÁŽÍ 
                                   Letenská 525/15, Praha 1 
 
Projektant:                  Jaroslava Stieberová 
                                   Zahradní 498   
                                   270 54 Řevničov 
                                   Ing.Karel Endyš 

                                                                 Pražská 140, 269 01 Rakovník 
                                                                 AI čís. 0003968  

                                    
2.    Účel  

Předmětem dokumentace návrh na provedení nové izolace zastřešení garáží v objektu 
Ministerstva financí ČR, Letenská 525/15, Praha 1. Stávající zastřešení bylo realizováno 
systémem „zelené střechy“. Dle informací objednatele dochází k zatékání přes izolaci 
střešní konstrukce. Technický způsob provedení hydroizolační vrstvy i celého souvrství 
nad hydroizolační vrstvou neumožňuje snadno lokalizovat a zjistit přesně důvod a místo 
zatékání. Objednatel se proto rozhodl řešit vzniklou poruchu provedením nového 
souvrství zelené střechy. 

       Předmětem této dokumentace není návrh sadových úprav a provedení zavlažovacího 
systému. 

 
3.    Původní technické řešení a popis stávajícího stavu  

Dle původních projektových podkladů je stropní konstrukce pod „zelnou střechou“ 
řešena jako železobetonová monolitická deska v tloušťce 200mm, ve dvou výškových 
úrovních. Plocha vyšší úrovně je cca 137m2, plocha nižší úrovně 234m2. Prostor 
zastřešení je lemován zídkami a obvodovou stěnou navazujícího objektu. Celá plocha 
zastřešení je odvodněna pomocí 6-ti vpustí, napojených na kanalizační síť. Původní, 
projektem navržená skladba: 
- zahradní zemina 
- rašelinový substrát 
- geotextilie 
- minerální rohož jako drenážní vrstva 
- ochranná vrstva (perfor-elast, SK BIT) 
- hydroizolační vrstva živičná (Polyelast, GG200S4) 
- pentrační nátěr 
- spádová vrstva 0-70mm 
Výše navržené souvrství nebylo ověřováno z důvodů zabránění dalšího poškození. 
Pomocí sond a v místech odvodnění byla ověřována současná tloušťka vrstvy zeminy nad 
izolací a zjištěno, že tloušťka vrstvy zeminy nad vyšší částí zastropení činí cca 100 až 
150mm. V nižší části stropní konstrukce je tloušťka zeminy v rozmezí cca 150 až 
300mm. Původní  projektová dokumentace navrhovala tloušťku zeminy ve zvýšené části 
400 až 470mnm a ve snížené části pak 800 až 870mm. 
V prostoru zelené střechy je provedena výsadba trávy a nízkých a středně vysokých keřů.  
Na ploše je proveden zavlažovací systém. 

 



4.    Návrh postupu prací 
- provede odstranění stávajících keřů. 
- provede se demontáž zavlažovacího systému.  
- provede se odtěžení a odvoz stávající vrstvy zeminy. Z celkového množství bude 

proveden odvoz drnu, část zeminy pro následné využití bude deponována na místě 
určeném investorem – dvorek za objektem čp. 9.  Zde se provedou dočasná nezbytná 
opatření proti poškození fasády a otvorů ve stěnách. 

- UPOZORNĚNÍ! - při provádění prací musí být důrazně přihlédnuto ke statickým 
parametrům stropní konstrukce – při odkrývání stávající hydroizolace nelze stávající 
zeminu ukládat na hromady (mezideponie).  Realizační firma musí před zahájením prací 
navrhnout detailní postup organizace práce na staveništi!!!   
Navezení skladby střechy nad hydroizolací a následné rozprostření zeminy a substrátu 
pro vytvoření konečné vrstvy se může provést až po realizaci hydroizolačního souvrství 
na celé ploše zastřešení a provedení zátopových zkoušek (obou  vrstev izolace). 

- provede se revize původních hydroizolačních vrstev, případně jejich místní opravy.   
Upraví se napojení na vtokové vpusti a provedou se opravy a doplnění  v místech 
vytažení izolace na svislé konstrukce. 

       -  provede se pokládka nového souvrství „zelené střechy“ – viz dále. 
Výše uváděný postup je pouze orientační a není závazný (s vyjímkou požadavků 
ovlivňující statiku konstrukcí) pro odbornou realizační firmu, která svoje postupy 
upraví dle vlastních pracovních postupů zajišťujících technologickou kázeň a 
kvalitu díla.     

   
5.    Návrh nového souvrství „zelené střechy“ 

Vrstva substrátu 100mm 
Vrstva zeminy 200mm 
Filtrační vrstva – textilie FILTEK 300 
Drenážní a hydroakumulační vrstva – např. deska DEKDREN L60 GARDEN, vyplněná 
praným říčním kamenivem (alternativně DEKDREN L20) 
Textilie FILTEK 300 
Fólie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5mm 
PETEXDREN P900 
Fólie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5mm 
Textilie FILTEK 300 
Tepelná izolace polystyren XPS tl. 150mm 
Pojistná hydroizolace – původní hydroizolační souvrství – viz úpravy uvedené v odd. 4. 
této zprávy. 
 
Výše uvedená skladba a výrobky stanovují standart provedení souvrství a  lze je nahradit 
alternativní systémovou skladbou minimálně shodných kvalitativních parametrů.  
Detaily úprav koutových spojů, napojení izolací na kanalizační vpusti a ukončení na 
svislých konstrukcích musí být řešeny dle systémových detailů. 
Alternativně lze rovněž použít skladbu hydroizolačním systémem DUALDEK s možností 
kontroly vodotěsnosti. 
 
 
 
 
 
 



 
6.    Vegetační vrstva 

Řešení a provedení vegetační vrstvy musí být odsouhlaseno odbornou realizační firmou 
se specializací na sadové úpravy. Předběžně lze stanovit následující bilanci (teoretický 
předpoklad bude upřesněn při realizaci): 
- Stávající vrstva zeminy na nižší části v objemu cca 50m3. 
- Stávající vrstva zeminy na zvýšené části je v objemu cca 17m3. 
- Při předpokladu odvozu drnu ze stávajícího trávníku (cca 30%) lze uvažovat 

s využitím stávající zeminy v objemu cca 47m3. Tento objem bude deponován na 
staveništi (viz bod 4.).  

- Předpoklad potřeby zeminy v tloušťce 200mm na celé ploše - 0,2m x 371m2 = 75m3 – 
představuje dovézt cca 28m3 nové zeminy. 

- Předpoklad potřeby substrátu na celou plochu v tloušťce 100mm – 0,1m x 371m2 = 
37m3  
 

7.    Stavební úpravy, detaily 
       7.1 Střešní vpusti 
       Stávající vtoky střešních vpustí budou revidovány a případně stavebně upraveny pro 

možnost provedení detailů napojení hlavního hydroizolačního a pojišťovacího souvrství 
dle systémového řešení. Upřesnění technické řešení bude možné až po odkrytí stávající 
konstrukce – jedná se zejména o místa zaústění v přechodu nižší a vyšší úrovně 
železobetonové stropní konstrukce.  

       
       7.2 Ukončení izolačního souvrství u stěn 
       V místech ukončení izolačního souvrství u vyšších stěn se doporučuje provedení vytažení 

izolace cca 300mm nad přiléhající terén, provedení kotvení a ukončení poplastovanými 
lištami – použít systémové detaily! Podél stěn bude proveden drenážní obsyp oblázky 
v šíři 250mm. 

       V místech ukončení izolačního souvrství podél zídky se zábradlím se navrhuje provedení 
systémového detailu jako u atiky. Přesah zakrývacích betonových desek přes líc zídky se 
vyrovná deskami s polystyrenu XPS a provede se vytažení hydroizolace vodorovně přes 
zákrytové desky s oplechováním poplastovanými plechy. Úroveň nivelety trávníku se 
případně místně výškově upraví snížením pod úroveň  zídky a podél stěny se provede 
obsyp oblázky v šíři 250mm. 

 
       7.3 Schodiště 
       U stávajícího přístupového venkovního schodiště se provede nabetonování jednoho 

stupně a současně se provede revize a opravy stávajícího obkladu. 
 


