MINISTERSTVO FINANCI
- Ing. Jaroslav Zim a, Ph.D.
vedouci oddéleni 4502 Ekologické Skody

V Praze dne 19.02.2014
R EID: MFCR4XBBRT
C.j.. MF-07532/2014/45-452-22

Véc: Poskytnuti dodateénvch informaci k zaddvaeim podminkam &. 6

Vefejnd zakézka: Refeni diisledki dilni a hutmcke cmnostl na haldé Hrabuivka —
likvidace termlckych procesi .

~ Evidenéni &islo vereJne zakazky: 370155

VézZeni,

Ministerstvo financf, jako vefejny zadavatel, vyuZivé svého prava, vyplyvajiciho z ustanoveni
§ 49 odst. 4 zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, ve znéni pozd&jsich piedpisi, -
a poskytuje dodateéné informace k zaddvacim podminkdm vyse uvedené nadlimitni vefejné
zakéazky na provedeni stavebnich praci bez pfedchozi Zadosti dodavatelt.

Poskytnuti dodateénych informaci k zaddvacim podminkiam v ndvaznosti na ustanoveni
§ 49 odst. 4 zakona VZ '

Vzhledem ktomu, Ze v projektantem poskytnutych vykazech vymér bylo v pritb&hu
zadavaciho fizeni jak dodavateli, tak i zadavatelem, zjistovdno mnoZstvi pochybeni, které
bylo priibéZn€ napravovdno poskytovanim opravenych vykazi vymér, uvefejfiovanych na
Profilu zadavatele, a vzhledem k tomu, Ze se jednalo o Upravy v dokumentech, jeZ jsou pro
dodavatele nezbytné pro zpracovani nabidky, pfistupuje zadavatel i na zaklad& podnéti
nékolika dodavatelli k nezbytné zméné Ihlit v zadavacim fizeni.

Oduvodnéni nezbytnosti prijeti nipravnvch opatieni

Vrdmei piijeti napravnych opatfeni pro ndpravu zavadného stavu z déivodu prib&zng
zjiStovanych nedostatkli rozpoCtové &asti projektové dokumentace, zadavatel piistupuje
k nezbytné zmén€ lhit v zaddvacim Fizeni.

V této souvislosti zadavatel pfistupuje k prodlouiem’ Ihiity pro podani nabidek a stim
souvisejicich termlnu které umoZni z&jemcim, resp. nésledn& uchazedim, dostateénou
¢asovou lhiitu pro moZnost zapracovani prib&Zzné poskytovanych opravenych vykazii vymér
do svych nabidek, a soudasné zajisti dostatedny casovy prostor pro dopracovéni a podani
nabidky do konce nové stanoveného terminu.




V disledku vySe uvedeného tak dochdzi ve smyslu ust. § 40 odst. 3 zékona VZ
k pfiméfenému prodlouZeni lhity pro podani nabidek a ke zmén€ s tim souvisejicich termind
v nasledujicich ¢lancich Zadévaci dokumentace a Ozndmeni o zakézce ve Véstniku vefejnych
zakazek, které budou bezodkladn€ uvetejnény na Profilu zadavatele.

Opravné Oznameni o zakdzce s pozménénymi udaji o lhitach a terminech bude bezodkladn&
odeslano k uverejnéni do Véstniku vefejnych zakazek.

Vzhledem k tomu, Ze k uvefejnéni opravného' formulate dojde s cca 5 dennim prodlevou,
ovlivnénou technologickou lhitou provozovatele Véstniku vefejnych zakédzek, pfistupuje
zadavatel k poskytnuti t€chto dileZitych informaci touto formou, a upozortiuje na skutednost,

zZe

uz{w_érka podavani nabidek se tak v puvodnim terminu
do 20.02.2014 neuskuteéni.

Zmény lhut v zaddvacim Fizeni

Ceské repﬁblika - Ministerstvo financi, jako zadavatel vy¥e uvedené vefejné zakazky,
upravuje a méni znéni nésledujicich ¢lankl zadévaci dokumentace &. MF-97060/2013/45-
4502-1 ze dne 04.12.2013:

Clanku 13. Jistota,

&lénku 14. Prohlidka mista plnéni vefejné zakazky, dodateéné informace k zaddvacim
- podminkédm vefejné zakazky a naleZitosti korespondence se zadavatelem,

Slanku  15. Lhtta, zptisob a misto pro podéni nabidek,

a soudasné se provedené zmény promitaji do Ozndmeni o zakdzce uvetejnéného ve Véstniku
vefejnych zakazek.

V rémci vySe uvedenych zmén je tak prodlouZena Ihiita pro podani nabidek, zménén termin
pro podani Zadosti o poskytnuti dodate¢nych informaci k zaddvacim podminkém, a zmé&nén
termin pro piipsani pen&Zni jistoty na Uéet zadavatele.

Prehled provedenych zmén:

1. V ¢lanku 13. Jistota zadédvaci dokumentace se méni datumovy 1ddaj ustanoveni
o konci terminu pro sloZeni penéZni jistoty, na konci druhé vty druhého odstavce,
které nové zni takto:

»PeneéZni jistota musi byt pripsdna na stanoveny ucet zadavatele nejpozdéji v den
piedchazejici dni konce lhiity pro podani nabidek, coZz je dne 05.03.2014
(stieda).”

Ostatni znéni ¢lanku 13. zaddvaci dokumentace se neméni.




1II.

V élédnku 14. Prohlidka mista pln&ni vefeiné zakazky. dodatetné informace

HL

k zaddvacim podminkdm vefejné zakizky a néleZitosti korespondence se
zadavatelem zadadvaci dokumentace, bodu 14.2 Dodatetné informace k zadavacim

podminkédm se méni datumovy tdaj o konci lhiity pro podéni Zadosti o poskytnuti

dodateénych informaci k zadédvacim podminkdm na konci prvniho odstavee tohoto
bodu, ktery nové zni takto:

»Dodavatel je oprdvnén po zadavateli poZadovat pisemné dodatedné informace
k zadévacim podminkdm. Pisemn4 Z4dost musi byt zadavateli doru¢ena nejpozdgji
6 pracovnich dnd p¥ed uplynutim lhity pro podani nabidek, tj. dne
25.02.11.02.2014 (atery).«

Ostatni znéni §lanku 14. zadévaci dokumentace se nemé&ni.

V &lanku 15. Lhiita, zpiisob a misto pro podani nabidky zaddvaci dokumentace se

méni datumovy 1idaj o konci lhiity pro podéni nabidek, nasledovng:

~Zadavatel v souladu se zakonem VZ stanovuje konec lhity pro podédni nabidek
na 06.03.2014 (¢tvrtek) v 10:00 hodin.“

Ostatni znéni ¢ldnku 15. zaddvaci dokumentace se neméni.

Soucasné se méni tento termin i v oddile IV. Rizeni, v &astech IV.3.4 a IV.3.8
formulafe Oznameni o zak4zce, uvefejnéném ve Véstniku vefejnych zakazek.

[ pfes prib&zné zjiStovani faktickych chyb v rozpodtové &asti projektové dokumentace,

zpusobené chybnou praci projektové organizace, zadavatel pfesto dodavateltm doporuduie,

ab

Zéddosti o dodateéné informace k zadédvacim podminkdm, v tomto p¥ipadé konkrétnd

k vykaziim vymér, nebyly zadavateli poddvény aZ ke konci b&hu lhiity pro mozné podéni

Zadosti o dodatedné informace k zaddvacim podminkém., resp. dokonce po jejim uplynuti, ale

pribé&Zné po sezndmeni se § obsahem dokumentil, bezprostiedn& po jeiich staZeni z Profilu

zadavatele.

Dé&kujeme za pochopeni.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Zim a, Ph.D.
Vedoucj oddgleni 4502 Ekologické skody

Minis&erstvo financi
18 10 Praha | -Letenskd IS

Tomas Rohéacek
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