
Dodatečné stavební práce

Položkový rozpočet sanace
Úpravy Slezskoostravského hradu a jeho okolí
Terénní úpravy a MINIUNI I. Etapa, SO-11 - sanace území

Pol. Činnost Jednotka Počet Jedn. cena Celkem Počet Jedn. cena Celkem Počet Jedn. cena Celkem Počet Jedn. cena Celkem

Sanační práce -  Kč                        
1. Detailní průzkum
1.1 Zajištění vstupů a sítí sada 1 1,00 0,00
1.2 Jádrové vrty monitorovací, f 150 mm (6 vrtů) m 78 11,50 0,00 89,50 0,00
1.3 Ústí vrtů, chráničky ks 6 6,00 0,00
1.4 Jádrové vrty sanační (24 vrtů) m 280 67,00 0,00 347,00 0,00
1.5 Zaměření vrtů ks 30 7,00 0,00 37,00 0,00
1.6 Vzorek zeminy pro analytiku ks 84 15,00 0,00 99,00 0,00
1.7 Vzorek podzemní vody, dynamické podmínky ks 26 5,00 0,00 31,00 0,00
1.8 Vzorek povrchové vody ks 5 5,00 0,00
1.9 Analytika zemin - NEL, PAU, Fenoly, kyanidy, sušina ks 84 15,00 0,00 99,00 0,00
1.10 Analytika zemin - zrnitost ks 10 10,00 0,00
1.11 Analytika podzemních vod - NEL, PAU, Fenoly, kyanidy, amonné ionty ks 31 5,00 0,00 36,00 0,00
1.12 Analytika podzemních vod - ÚCHR ks 10 10,00 0,00
1.13 Měření hladin podzemní a povrchové vody ks 40 15,00 0,00 55,00 0,00
1.14 Sled a řízení, dokumentace hod. 164 40,00 0,00 204,00 0,00
1.15 Cestovné km 600 100,00 0,00 700,00 0,00
1.16 Interpretace primárních dat hod. 36 18,00 0,00 54,00 0,00
1.17 IT zpracování, velkoformátové tisky hod. 120 25,00 0,00 145,00 0,00
1.18 Závěrečné zpracování hod. 120 40,00 0,00 160,00 0,00
1.19 Prováděcí dokumentace hod. 96 30,00 0,00 126,00 0,00
1.20 Tisky, reprodukce, kompletace sada 6 6,00 0,00 12,00 0,00
1.21 Likvidace kontaminovaného vrtného jádra včetně přepravy t 8 1,00 0,00 9,00 0,00

2. Snížení propustnosti 0,00 0,00
2.1 Injektážní vrty - realizace m 3252 204,00 0,00 3 456,00 0,00
2.2 Injekční trubky ks 1580 100,00 0,00 1 680,00 0,00
2.3 Injektáž včetně cementové směsi j. 1250 78,00 0,00 1 328,00 0,00
2.4 Cementová zálivka j. 295 17,00 0,00 312,00 0,00
2.5 Likvidace ústí vrtu j. 295 17,00 0,00 312,00 0,00
2.6 Likvidace kontaminovaného vrtného jádra včetně přepravy t 30 2,00 0,00 32,00 0,00

3. Sanace výkopů v průběhu výstavby 0,00
3.1 Odstranění kontaminované zeminy z výkopů - biodegradace t 874 874,00 0,00
3.2 Přeprava zeminy z výkopů k odstranění (do 20km) t 874 874,00 0,00

4. Sanace podzemní vody 0,00 0,00
4.1 Pomocné sanační vrty m 30 30,00 0,00
4.2 Ústí vrtu - chránička ks 2 2,00 0,00

4.3 Zaměření nových vrtů ks 7 7,00 0,00

4.4 Potrubní rozvody m 200 200,00 0,00

4.5 Kabelové rozvody m 200 200,00 0,00
4.6 Odpadní potrubí m 180 180,00 0,00

4.7 Instalace dekontaminační jednotky j. 1 1,00 0,00

4.8 Oplocení stanice j. 1 1,00 0,00

4.9 Přeprava technologie j. 1 1,00 0,00
4.10 Sanační čerpání (2 objekty) měsíc 12 12,00 0,00
4.11 Provoz tlakového filtru (2 ks) měsíc 12 12,00 0,00

4.12 Poplatky za vypouštění vody m3 10000 10 000,00 0,00
4.13 Obsluha sanační soupravy měsíc 12 12,00 0,00
4.14 Likvidace náplně filtrů včetně pořízení uhlí t 3,0 3,00 0,00
4.15 Deinstalace sanační technologie j. 1 1,00 0,00

5. Sanační monitoring 0,00 0,00
5.1 Vzorek zeminy pro analytiku ks 25 25,00 0,00
5.2 Odběr vzorků vody - dynamicky vzorek 60 60,00 0,00
5.3 Odběr vzorků vody - staticky vzorek 42 42,00 0,00
5.4 Analytika zemin - NEL, PAU, Fenoly, kyanidy, sušina ks 25 25,00 0,00

5.5 Analytika zemin - vyluhovatelnost dle Vyhl. 294/2005 Sb. ks 2 2,00 0,00
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5.6 Analytika podzemních vod - NEL, PAU, Fenoly, kyanidy, amonné ionty ks 102 102,00 0,00
5.7 Záměry hladiny podzemní vody záměr 720 720,00 0,00
5.8 Údaje ČHMÚ sada 18 18,00 0,00

5.9 Přeprava vzorků km 650 650,00 0,00

6. Postsanační monitoring 0,00 0,00
6.1 Odběr vzorků vody - dynamicky vzorek 84 84,00 0,00
6.2 Odběr vzorků vody - staticky vzorek 36 36,00 0,00
6.3 Analytika podzemních vod - NEL, PAU, Fenoly, kyanidy, amonné ionty ks 120 120,00 0,00
6.4 Záměry hladiny podzemní vody záměr 300 300,00 0,00
6.5 Údaje ČHMÚ sada 36 36,00 0,00

6.6 Přeprava vzorků km 600 600,00 0,00

7. Práce geologické služby 0,00 0,00
7.1 Sled, řízení a koordinace prací - nesaturované zóny hod. 890 890,00 0,00

7.3 Odborný dozor při provádění stavebních (zemních) prací hod. 240 240,00 0,00
7.4 Sled, řízení a koordinace prací - sanace podzemní vody hod. 480 480,00 0,00
7.5 Sled, řízení a koordinace prací - postsanační monitoring hod. 282 282,00 0,00
7.6 Počítačové zpracování dat hod. 164 164,00 0,00

7.7 Vyhodnocení prací - etapové a roční zprávy hod. 164 164,00 0,00
7.8 Vyhodnocení prací - závěrečná zpráva postsanačního monitoringu hod. 40 40,00 0,00

7.9 Práce konzultantů a specialistů hod. 64 64,00 0,00

7.10 Kompletace a reprodukce hod. 72 72,00 0,00
7.11 Plnění databáze SEKM a Priority KM hod. 34 34,00 0,00
7.12 Aktualizace analýzy rizik hod. 172 172,00 0,00

7.13 Doplnění databáze SEKM hod. 36 36,00 0,00

8. Zemní práce 0,00 -  Kč                            -  Kč                       
8.1 121101103 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250m m3 1 492,800 0,00 1 492,800 0,00

7464m2*0,2

Položka je shodná s rozpočtem v SoD SO 04 - Kanalizace - potrubí, č. pol. 3

8.II 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 4 478,400 0,00 4 478,400 0,00
Odkop zemin do 0,8m v hornině tř. III

8.III R1 Odstranění kontaminované zeminy z výkopů  - biodegradace t 2 015,280 0,00 2 015,280 0,00
25% z 4478,4 = 1119,6 * 1,8 = 2015,28

Položka je shodná s rozpočtem v SoD SO 11 - Sanace území, č. pol. 3.1

8.IV R2 Přeprava zeminy z výkopů k odstranění t 2 015,280 0,00 2 015,280 0,00

Položka je shodná s rozpočtem v SoD SO 11 - Sanace území, č. pol. 3.2

8.V 162301101 Vodorovné přemístění do 500m výkopku z horniny 1 - 4 m3 3 358,800 0,00 3 358,800 0,00

Položka je shodná s rozpočtem v SoD SO 07 - Terénní úpravy, č.pol. 8

8.6 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu zhutněných do 102% PS m3 3 358,800 0,00 3 358,800 0,00

Položka je shodná s rozpočtem v SoD SO 07 - Terénní úpravy, č.pol. 3

8.7 R3 Těsnicí vrstva z jílového těsnění tl.0,35m m3 2 612,400 0,00 2 612,400 0,00
7464*0,35 = 2612,4

Nákup vhodné jílové zeminy  - 180,- Kč/m3

Dovoz jílové zeminy              - 125,- Kč/m3

rozprostření jílové zeminy       - 25,- Kč/m3
Zahutnění jilové zeminy           - 30,- Kč/m3

8.8 R4 Plošný dren z kameniva těženého frakce 16 -32 tl.0,25 m m3 1 866,000 0,00 1 866,000 0,00
7464*0,25 = 1866

Nákup kameniva frakce 16 -32  - 570,- Kč/m3

Dovoz kameniva                        - 125,- Kč/m3
Rozprostření kameniva                - 25,- kč/m3

8.9 871264121 Montáž drenážního potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20% DN 100 m 530,000 0,00 530,000 0,00

Položka je shodná s rozpočtem v SoD SO 05 - Drenážní systém, oddíl 087 -
potrubí z trub plastických, č. pol. 1

8.10 871310018 Drenážní trubky  - MZ (1/3 děrování) DN 100 m 530,000 0,00 530,000 0,00

Položka je shodná s rozpočtem v SoD SO 05 - Drenážní systém, oddíl 087 - 
potrubí z trub plastických, č. pol. 3



8.11 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu 1:5 š do 3m m2 7 464,000 0,00 7 464,000 0,00

8.12 6936605100 Geotextilie PP 200g/m2 m2 7 464,000 0,00 7 464,000 0,00

Položka je shodná s rozpočtem v SoD SO 02 - Komunikace, parkoviště, hlavní 
stavební výrobal, oddíl 2 zvláštní zakládání, pol č.002 spec.

8.13 182301133 Rozprostření ornice 1:5 do 500m2 20cm m2 7 464,000 0,00 7 464,000 0,00
Rozprostření ornice - která byla uložena na meziskládce

Položka obsahuje - naložení, vodorovné přemístění a rozprostření ornice

Položka je shodná s rozpočtem v SoD SO 04 - Kanalizace - potrubí, č. pol. 17

9. Projekční práce 0,00 -  Kč                            -  Kč                       
9.1 Zpracování projektové dokumentace kompl 1,00 1,00 0,00

Celkem SO 11 - Sanace území bez DPH 0,00 -  Kč                            -  Kč                       
DPH 21% 0,00 -  Kč                            -  Kč                       
Celkem SO 11 - Sanace území včetně DPH 0,00 -  Kč                            -  Kč                       
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