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T E C H N I C K Á   Z P R Á V A 
 

STAVEBNÍ ČÁST 
 
I. ÚČEL 

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy  v budově Ministerstva financí – Letenská 
9, Praha. Na úrovni 2. nadzemního podlaží budou ze dvou stávajících bytových jednotek 
vytvořeny prostory s novým využitím jako kanceláře. Oba byty mají samostatný přístup z 
centrálního schodiště. Dispozičně je v obou bytech umístěno sociální zařízení 
(samostatné WC a koupelna). 
Navrhované řešení spojuje oba byty v jeden celek. Pod jedním vstupem ze schodišťové 
podesty je navrženo nové dispoziční uspořádání, které zahrnuje celkem 5 místností 
kanceláří, zádveří, chodbu, technickou místnost a WC s předsíněmi, rozdělené pro muže 
a ženy. U jedné z kanceláří je umístěn malý příruční sklad, technickou místnost lze 
alternativně využít i jako úklidovou komoru.  

 
II. POPIS PRACÍ 

1.  Bourací práce, demontáže  
 Před zahájením bouracích a demontážních prací budou zjištěna všechna vedení instalací, 
budou odborně odpojena a zajištěna tak, aby se nedaly používat a nemohla být při 
provádění bouracích prací porušena. Současně musí být zajištěna funkčnost tras sítí 
souvisejících s provozem a funkčností zbývající části objektu.  Veškerá stávající 
elektroinstalace a stávající zařizovací předměty zdravotně technických instalací budou 
zdemontovány. Ve stávající koupelně (m.č. 205) bude demontován radiátor ústředního 
topení a přívodní potrubí bude zaslepeno. Bourání příček, prostupů stropní konstrukcí pro 
kanalizační potrubí a podkladních vrstev keramických dlažeb,   bude prováděno 
postupným rozebíráním, v případě nutnosti i za dřívějšího podchycení nosných 
konstrukcí. Před zahájením bouracích prací  provede realizační firma průzkum (sondy) do 
stávajících konstrukcí a stanoví se technologický postup bouracích prací (viz ustanovení 
příslušných předpisů pro daný charakter prací včetně předpisů bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci). Zásahy do nosných konstrukcí budou případně upřesněny 
provádějící firmou vzhledem ke skutečnostem, odhaleným na základě sond v průběhu 
provádění prací. Dále se provede odstranění nášlapných vrstev ve všech místnostech a 
demontáž vlýsek. V koupelnách a v místnostech WC budou osekány veškeré keramické 
obklady, včetně omítek pod novými obklady.  

 
2.  Svislé konstrukce  

Mezi místností č. 207 a 208, m.č. 208 a 210 a m.č. 203 a 204 se provede dozdění nové 
příčky z pórobetonových příčkovek tloušťky 100mm. Mezi m.č. 205 a 204 se provede 
dozdívka u posunutého dveřního otvoru, do nadpraží se osadí ocelové válcované nosiče 
„L“ 60/60/6mm. Provede se zazdění vstupního dveřního otvoru z chodby do původního 
bytu. Ostatní nové příčky jsou navrženy sádrokartonové, oboustranné opláštění z  SDK 
desek do vlhkého prostředí s vloženou minerální izolací. U stávajících zděných příček, 
které oddělují sousední byty je navržena zvukově izolační předstěna ze sádrokartonových 
desek – systémové řešení SDK předstěny s útlumem cca 20dB (2xdeska tl. 12,5mm, 
minerální izolace 1kg/m2).  

 
3.  Vodorovné konstrukce  

Návrh řešení skladeb podlahových konstrukcí vychází z předpokladu, že pod stávající 
podlahou z vlýsek a shodně i pod keramickými dlažbami s betonovou vyrovnávkou se 



nachází fošnová podlaha na polštářích nebo trámech. Tento předpoklad bude ověřen 
v průběhu realizace stavby a případně upřesněno technické řešení. Po sejmutí vlýsek se 
provede revize kvality a rovinnosti fošnové podlahy a dle potřeby se provede její 
dokotvení do trámů pomocí vrutů. Ve všech místnostech, s vyjímkou WC s předsíňkami,  
je navrženo položení desek OSB tl. 25mm na pero a drážku, lepených ve spojích. Pod 
desky bude na stávající fošny celoplošně osazena podložka z kročejové izolace tl. 5mm 
(např. Mirelon). V místnostech sociálního zařízení je navrženo použití systémové 
plovoucí podlahy z desek sádrovláknitých – podklad ze systémového podsypu tl. 15-
20mm na geotextilii. Případný výškový rozdíl podlah mezi m.č. 209 a 207,208 bude řešen 
úpravou prahu ve dveřích.  

   
4. Povrchové úpravy  

Omítky, malby 
Na všech původních stěnách se provede odstranění nánosů starých maleb, zdrsnění 
povrch, penetrace a provedení nové štukové vrstvy. Důvodem navrženého řešení je 
sjednocení povrchů po velkém rozsahu prováděných výseků a drážek. Na nových 
dozdívkách z pórobetonových tvárnic se provede systémová omítka štuková, včetně 
penetrace a perlinky. Na plochách pod keramickými obklady se provede omítka jádrová. 
Otlučené plochy původního zdiva budou opatřeny omítkou dvouvrstvou hladkou 
štukovou. Malby budou aplikovány na štukové omítky a na sádrokartonové příčky. 

Obklady, dlažby 
Keramické obklady budou provedeny z obkladaček bělninových s použitím rohových lišt. 
V sociálním zařízení do výšky 2m, u dřezu v chodbě pruh nad pracovní plochou šířky 
0,6m. U umyvadel na WC budou do keramického obkaldu osazena zrcadla velikosti 
600x750mm. 
Keramická dlažba je navržena v m.č. 207 a 208. Použitá penetrace podkladu ze 
sádrovláknitých desek a použití flexibilního lepidla dle výrobce systémové skladby 
plovoucí podlahy.  

Podlahové krytiny 
V místnostech kanceláří je navržena nášlapná vrstva podlah ze zátěžového koberce, podél 
stěn dřevěné lišty. V m.č. 205,209 a 210 je navrženo PVC, včetně lemovacího profilu 
podél stěn.  

Podhledy 
Pod stávajícím omítaným stropem je navrženo provedení zavěšeného podhledu 
z minerálních desek – rastr 600x600mm. Stávající světlá výška místností je cca 3,55m, 
úroveň nového podhledu ve výšce 3,00m nad podlahou. Do rastru budou osazena svítidla. 

Nátěry 
V rámci prováděných úprav se předpokládají opravy nátěrů stávajících trubních vedení, 
popř. radiátorů. 
 

5. Truhlářské konstrukce 
Vstupní dveře do všech místností jsou navrženy dřevěné, plné do obložkových zárubní. 
Původní nevybourávané ocelové zárubně se opatří obložkou. Vstupní dveře z chodby 
budou osazeny požárním uzávěrem otvoru - dveře protipožární EI 30DP3 do ocelové 
zárubně.   

Na výše uvedený popis stavebních prací navazuje současně specifikace prací a dodávek 
uvedených v části dokumentace zdravotně technických instalací, elektroinstalace a ve výkazu 
výměr.  Pokud jsou v dokumentaci výjimečně uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků, 
jejich užití není závazné ale mají pouze za cíl stanovit kvalitativních a technické parametry při 
užití výrobků  obdobných.  


