Opatieni vedouci k napravé starych ekologickych zatézi v arealu

spole¢nosti Synthesia, a.s. Pardubice

POLOZKOVY ROZPOCET Dodatku ¢.1 projektové dokumentace sanaéniho zasahu laguny betasmoly

CELKEM

cena bez DPH cena s DPH
B 0,00 0,00
C 0,00 0,00
D |VyuZiti & odstranéni odtéZenych odpadl 0,00 0,00
E |Odt&Zovani a pfeprava kontaminovanych zemin 0,00 . 0,00
F  |Odstranéni kontaminovanych zemin 0,00 0,00
G |Ochranné stavebni erpani 0,00 0,00
H |Prokézéani dosaZeni cilovych parametrli 0,00 0,00
| Rekultivace tzemi 0,00 0,00
J  |InZzenyrska &innost, sled a Fizeni praci, véetné vyhodnoceni 0,00 0,00

Celkem L
cena bez DPH 0,00
sazba DPH 20%
vyse DPH 0,00
cena s DPH 0,00
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Rozpocet Dodatku €.1 projektové dokumentace sana&niho zdsahu laguny betasmoly

i

6Zi v areélu spolecnosti Synthesia, a.s. Pardubice

kap. 6.3.3 Monitoring podzemni a povrchové vody
kap. 6.3.3 Monitoring podzemni a povrchové vody
kap. 6.3.3 Monitoring podzemni a povrchové vody
kap. 6.3.3 Monitoring podzemni a povrchové vody

kap. 6.2.1.1 Odtézba betasmoly a Zelezitych kalti z laguny
kap. 6.2.1.1 Odt&zba betasmoly a Zelezitych kal( z laguny
kap. 6.2.1 Postup odtézby

kap. 6.5.6 Preprava odpadii

kap. 6.5.6 Pieprava odpadtl

kap. 6.2.2.1 Uprava betasmoly, 6.5.1.1 Zafizeni na Upravu pevnych
odpadii - Sdruzeni CISTY SEMTIN I, 6.5.1.2 ecorec Cesko s.r.o., resp.
6.5.1.3 Lafarge Cement, a.s.

kap. 6.2.2.2 Zelezité kaly, 6.5.1.4 Skladkovy komplex AVE CZ odpadové
hospodarstvi v Caslavi

kap. 6.3.4 Monitorovani odpadu a vyrobku
kap. 6.3.4 Monitorovani odpadu a vyrobku
kap. 6.3.4 Monitorovani odpadu a vyrobku

kap. 6.3.4 Monitorovani odpadu a vyrobku
kap. 6.3.4 Monitorovani odpadu a vyrobku

kap. 6.1.3 Sanace dna laguny

kap. 6.5.6 Pfeprava odpadt

kap. 6.1.3 Sanace dna laguny, 6.5.1.4 Skiadkovy komplex AVE CZ
odpadové hospodafstvi v Caslavi

kap. 6.3.4 Monitorovani odpadu a vyrobku
kap. 6.3.4 Monitorovani odpadu a vyrobku

kap. 6.1.5 Stavebni éerpani srazkové vody

kap. 6.3.2 Prokazani dosazeni cilovych limith sanace - zemina

kap. 6.3.2 Prokazani dosazeni cflovych limitd sanace - zemina

kap. 6.3.2 Prokazani dosazeni cilovych limitt sanace - zemina

kap. 6.3.2 Prokazani dosaZeni cilovych limitl sanace - zemina

kap. 6.3.2 Proké&zani dosazeni cilovych limitd sanace - zemina

kap. 6.2.1.4. Rekultivace odsanovaného tizemi

kap. 6.3.56 Monitorovani materialu pouzitého ke zpétnému wa%:

6.4. Ekologicky dozor, kontrolni dny a vyhotoveni zprav

6.4. Ekologicky dozor, kontroini dny a vyhotoveni zprav

6.4. Ekologicky dozor, kontrolni dny a vyhotoveni zprav

6.4. Ekologicky dozor, kontrolni dny a vyhotoveni zprav

6.4. Ekologicky dozor, kontrolni dny a vyhotoveni zprav

6.4. Ekologicky dozor, kontrolni dny a vyhotoveni zprav

6.4. Ekologicky dozor, kontrolni dny a vyhotoveni zpray

6.4. Ekologicky dozor, kontrolni dny a vyhotoventi zprav

JELKEM bez DRH:

o e 5 St 4 i
Doplrikovy prizkum (po odtéZeni odpadii)
90730000-3 |Monitoring podzemnich a povrchovych vod:
16.2 [ 90730000-3 | Odbéry vzorkii podzemnich vod ks 4,00
15.3_| 90730000-3] Odbéry vzorkii povrchovych vod ks 4,00
15.4 | 90730000-3{ Analyzy vzorkit podzemnich vod (rozsah viz kap. 5.5.2.4) ks 4,00
15.5 190730000-3| Analyzy vzorki povrchovych vod (rozsah viz kap. 5.5.2.4) ks 4,00
C OdtéZovani, tiidéni a pieprava odpadi
16 | 45112000-5 |OdtéZovani odpadi z laguny betasmoly - betasmola t 5 000,00
45112000-5 - Zelezité kaly t 10 000,00
17 1 45112360-6 | Tfid&ni vyt&Zenych odpadd t 15 000,00
18 _ | 45112360-6 |Pieprava ke kone&nému vyuZiti éi odstranéni - betasmola t 5 000,00
45112360-6 |Preprava ke konegnému vyuziti §i odstrandni - Zelezité kaly 10 000,00
24 Dalsi polozky dle nabidky uchazede:
D Vyuziti éi odstranéni odté3enych odpadi
25 | 45112360-6 | VyuZiti &i odstranéni odpadni beta smoly (v&. pfepracovani) t 5 000,00
45112360-6 |VyuZitf ¢i odstranéni Zelezitych kalti v&. dpravy t 10 000,00
27 | 90730000-3 ._Ao::o_:_. monitoring pro uoqm.g ,<<cw:_, &i oaw.:m:@:_. (specifikace die Ks
jednotlivych parametra analytickych stanoveni):
27.1_| 90730000-3 | Skupinova analyza cementdrna - die kap. 5.1.2.1 ks 6,00
27.2 | 90730000-3 [ Skupinova analyza (vyluh) dle 294/2005, pfil 2, tab. 2.1 ks 12,00
27.3_| 90730000-3 | Skupinova analyza pro spalovnu - dle kap. 5.1.2.2 ks 18,00
28 | 90730000-3 | Dalsi polozky dle nabidky uchazege:
28.1 | 90730000-3{ Odbé&ry vzorkd . ks 36,00
28.2 | 90730000-3| Doprava vzrok( do laboratoie . km 800,00
E OdtéZovani a preprava kontaminovanych zemin
29 |45112000-5 [OdtéZovani kontaminovanych zemin t 2 000,00
30 145112360-6 [NaloZeni a preprava zemin k odstrané&ni t 2 000,00
F Odstranéni kontaminovanych zemin
31 Odstranéni kontaminovanych zemin (specifikace dle jednotiivych zptisobi
odstranéni):
31.1 [45112360-6{ Solidifikace + uloZeni t 2 000,00
Kontrolni monitoring pro potieby odstranéni (specifikace dle jednotlivych
32 N e X ks
parametr(i analytickych stanoveni):
32,1 [90730000-3| Skupinova analyza (vyluh) dle 294/2005, pil 2, tab. 2.1 ks 3,00
33 Dal3i poloZky dle nabidky uchazege:
33.1 | 90730000-3| Odbéry vzorki ks 3,00
G Ochranné stavebni éerpani
34 | 45111240-2 [Ochranné a stavebni Eerpani mésic 1,00 _
H Prokézéani dosazeni cilovych parametrd
38 | 45112360-6 [Nevystrojené sondy pro odbér vzork{ zemin ks 80,00
39 | 90730000-3 |Odbéry vzorkii zemin (smésnych) ks 16,00
40 [ 80730000-3 |Pieprava vzorkt do laboratofi km 800,00
41_ | 90730000-3 |Stanoveni dle rozhodnuti CIZP (v celém rozsahu) ks 4,00
41.1_| 90730000-3 {Stanoveni dle rozhodnuti CIZP (v redukovaném rozsahu) ks 12,00
! N Rekuitivace tzemi )
42 [45112330-7 | Zpétny zavoz vykopu, véetnd b&Zného hutnéni { 40 000,00
45.2 [90730000-3| Monitoring inertu v&, odb&ru a dopravy vzorkd ks 4,00
J InZenyrské éinnost, sled a fizeni praci, véetné vyhodnoceni
46 j 90710000-7 |Hlavnf inZenyr projektu hod 180,00
47 | 90710000-7 [Odpovédny resitel projekiu hod 1 080,00
48 ] 90710000-7 {Vedouci technicky pracovnik hod 720,00
49 190710000-7 {Odborny technicky pracovnik hod 450,00
50 | 90710000-7 {Technicky pracovnik hod 1 080,00
51 190710000-7 |Odbornik na zpracovani dat hod 180,00
52 90710000-7 | Kolektor hod 720,00
53 | 90710000-7 [Vypracovani etapovych zprav ks 3,00
54 1 90710000-7 |Vypracovani zavéreéné zprav ks 1,00

" }6.4. Ekologicky dozor, kontroln( dny a vyhotoveni zprav
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